

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
DIRECCIÓN: Ave. Prof. Angel Gabriel Ericastilla 2-51 z.1, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:am a 4:pm
TELÉFONO: 78445734
DIRECTOR: Otto Mauricio Santos Palma
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Otto Mauricio Santos Palma
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/12/2018
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE

CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN PROYECTOS											
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS	REGLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
L I C I T A C I O N	No. 01-2018	Q 1,567,610.00	1. Q. 71.80 Q. 2.20 8.00 60.70	2. 1. Q. 933,400.00 3. 2. Q. 440,000.00 4. Q. 176,000.00 18,210.00	1. CAPA BALASTO 2. CONFORMACION DE LA SUBRASANTE EXISTENTE 3. CUNETAS NATURALES 4. PREVENCION Y REMOCION DE DERRUMBES	Nombre proveedor:	ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO	NOG:	7969937	Proveedor Adjudicado:	ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO
						NIT:	600622-1	Fecha de Publicación:	11/06/2018	No. Del Contrato:	No. 01-2018
								Fecha de presentación de ofertas:	07/06/2018	Servicio Contratado:	contratar a la EMPRESA ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO : CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
								Fecha de cierre de recepción de ofertas:	07/06/2018	Características servicio:	Consiste en: la conformacion de la subrasante existente de 200,000 m2, capa de Balasto de 13,000 m3, construccion de cunetas naturales 22,000 ml con motoniveladora y personal y remocion de derrumbes de los caminos 300 m3
										Plazo del Contrato:	6 meses

C O T I Z A C I O N	No. 02-2018	Q	217,750.00	1. Q. 29.60 Q.28.60 25.102. Q. 3. Q. 4. Q. 195.00	1. Q. 118,400.00 2. Q.. 14,300.00 3. Q. 75,300.00 4. Q. 9,750.00	GALONES.. 1. 4,000 GASOLINA SUPERIOR, 2. 3,000 DIESEL, 3. 500 GASOLINA REGULAR, 4. 50 LUBRICANTES.	Nombre proveedor:	VICTOR AROLD GONZALEZ MONTUFAR	NOG:	8158495	Proveedor Adjudicado:	VICTOR AROLD GONZALEZ MONTUFAR
							NIT:	3524371-6	Fecha de Publicación:	07/06/2018	No. Del Contrato:	No. 02-2018
									Fecha de presentación de ofertas:	05/06/2018	Servicio Contratado:	OBJETO: Contratar los servicios de la Empresa Mercantil denomina: Gasolinera Roselia, por parte de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa
									Fecha de cierre de recepción de ofertas:	05/06/2018	Características servicio:	4,000 GASOLINA SUPERIOR, 3,000 DIESEL, 500 GASOLINA REGULAR, 50 LUBRICANTES.
											Plazo del Contrato:	6 meses

C O T I Z A C I O N	No. 03-2018	Q	408,672.00	1. Q. 4,919,00 2. Q. 636,00 3. 2,518,00	1. Q.295,140.00 2. 83,316.00 3. Q. 30,216.00	1. Muro de contencion de concreto ciclopeo. 2. Muro de Mamposteria con Malla. Concreto Ciclopeo. 3. Muro de	Nombre proveedor:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA	NOG:	8149372	Proveedor Adjudicado:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA
							NIT:	62011367	Fecha de Publicación:	19/06/2018	No. Del Contrato:	No. 03-2018
									Fecha de presentación de ofertas:	15/06/2018	Servicio Contratado:	Contratar: los servicios de la empresa Mercantil para la MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA Y COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE ALDEA JOYA DEL CAÑAL
									Fecha de cierre de recepción de ofertas:	15/06/2018	Características servicio:	Los renglones son: 60 ML MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO, 131 ML MURO DE MAMPOSTERIA CON MALLA, 12 ML. MURO DE CONCRETO CICLOPEO.
											Plazo del Contrato:	4 meses
C O T I Z A C I O N	No. 06-2017	Q	889,537.53	1. Q. 5,255.59 2. Q. 976.79 3. Q. 156,570.59 4. Q. 220.78 5. Q. 597.41 6. 3,860.32	1. Q. 5,255.59 2. Q. 683,753.00 3. Q. 156,570.59 4. Q. 7,285.74 5. 12,545.61 6. 24,127.00	1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. PERFORACION DE POZO MECANICO 3. EQUIPAMIENTO (INSTALACION ELECTRICA O BOMBEO) 4. LINEA DE CONDUCCION DE POZOS A TANQUES 5. INTRIDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 6. CASETA DE BOMBEO	Nombre proveedor:	Representante Legal Denizard Aqueche Medrano	NOG:	6877923	Proveedor Adjudicado:	Representante Legal Denizard Aqueche Medrano
							NIT:	12543438	Fecha de Publicación:	27 de septiembre de 2017	No. Del Contrato:	Contrato Administrativo de ejecución de obra No. 6 de fecha 25 de octubre de 2017.
									Fecha de presentación de ofertas:	10 DE OCTUBRE	Servicio Contratado:	Consiste en la Construcccion de un pozo Mecanico.
									Fecha de cierre de recepción de ofertas:	10 DE OCTUBRE	Características servicio:	Consiste en la Perforacion de un pozo Mecanico de 700 pies de profundidad
											Plazo del Contrato:	2 meses

C O T I Z A C I O N	No. 04-2018	Q	285,000.00				Nombre proveedor:	Raul Ivan Palma Alvarez	NOG:	8551839	Proveedor Adjudicado:	Raul Ivan Palma Alvarez
							NIT:	23136952	Fecha de Publicación:	24 DE JULIO DE 2018	No. Del Contrato:	No. 04-2018 de fecha 14 de agosto de 2018
									Fecha de presentación de ofertas:	06 DE AGOSTO DE 2018	Servicio Contratado:	consiste en realizar el Estudio de Ingeniería de Detaalle y la realizacion de las Evaluaciones Tecnicas, Ambiental, Economica y Riesgo para el proyecto.
									Fecha de cierre de recepción de ofertas:	06 DE AGOSTO DE 2018	Características servicio:	consiste en realizar el Estudio de Ingeniería de Detaalle y la realizacion de las Evaluaciones Tecnicas, Ambiental, Economica y Riesgo para el proyecto.
											Plazo del Contrato:	3 meses
C O T I Z A C I O N	No. 05-2018	Q	585,650.00	1. Q. 16,349,20 2.Q. 130,50 3.Q. 75,46 4. Q. 283,55 5. Q. 156,02 6. Q. 536,81	1. Q. 16,349,20 2. Q. 41,107,50 3. Q.79,233,00 4. Q. 297,727,50 5. Q. 54,607,00 6. Q. 96,625,80	1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 3. CAPA BASE 4. CARPETA DE RODADURA 5. BORDILLOS DE 0.40 X10 m DRENAJES 6.	Nombre proveedor:	Jose Elias Ramirez Andres	NOG:	8620474	Proveedor Adjudicado:	Jose Elias Ramirez Andres
							NIT:	41661958	Fecha de Publicación:	03 DE AGOSTO DE 2018	No. Del Contrato:	No. 05-2018 de fecha 28 de agosto de 2018
									Fecha de presentación de ofertas:	16 DE AGOSTO DE 2018	Servicio Contratado:	consiste en el Mejoramiento de la calle principal de Aldea Pueblo viejo.
									Fecha de cierre de recepción de ofertas:	16 DE AGOSTO DE 2018	Características servicio:	consiste en el Mejoramiento de la calle principal de Aldea Pueblo viejo.
											Plazo del Contrato:	2 meses

C O T I Z A C I O N	No. 06-2018	Q	291,300.00	1. Q. 32,15 2. Q. 1,806,00 3. Q.271,92 4. Q. 1,828,95 5. Q. 528,03 6. Q. 1,243,20 7. Q. 309,26 8. Q. 222,97 9. Q. 304,83 10. Q.352,33 11. Q. 1,061,67 12. Q. 14,293,89 13. Q. 2,097,38	1.Q. 5,144,00 2. Q. 3,612,00 3. Q. 34,805,76 4.Q 13,168,44 5. Q. 35,378,01 6. Q. 2,486,40 7.Q. 26,441,73 37,904,90 78036,48 2,455,92 28,665,09 14,293,89 2,907,38	1. TRABAJOS PRELIMINARES+ ROTULO 2. ZAPATAS-1 3. CIMIENTO CORRIDO- 1 4. COLUMNA C-1 5. COLUMNA C-2 6. COLUMNA C-3 Y C-4 7. LEVANTADO DE MURO DE BLOCK 8. SOLREA U 9. ESTRUCTURA DE METAL + TUBO HG Y MALLA 10. PAVIMENTO e=0,10m 11. MURO DE CONCRETO CICLOPEO 12. PORTON 13. LIMPIEZA	Nombre proveedor:	REMBER ALEXANDER MIZA PEREZ	NOG:	8641668	Proveedor Adjudicado:	REMBER ALEXANDER MIZA PEREZ
				NIT:	86075845	Fecha de Publicación:	08 DE AGOSTO DE 2018	No. Del Contrato:	Contrato No. 06-2018 de fecha 04 de septiembre 2018.			
						Fecha de presentación de ofertas:		Servicio Contratado:	consiste en la construccion de un muro perimetral en escuela primaria de aldea Belen.			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:		Características servicio:	consiste en la construccion de un muro perimetral en escuela primaria de aldea Belen.			
		Plazo del Contrato:	2 meses									
L I C I T A C I O N	No. 08-2018	Q	1,194,500.00	1. Q.23.39 2.Q. 757.57 3. Q. 171,194.16 4. Q.671.00 5.Q. 2,739.84 6.Q. 107.98 7.Q.245.64 8. Q. 2,338.56	1. Q. 11,695.00 2. Q.530,299.00 3. Q. 171,194.16 4. 226,127.00 5.Q.26,713.44 6.Q.107,7980.00 7.Q.118,152.84 8. Q. 2,338.56	1.TRABAJOS PRELIMINARES INCLUYE ROTULO 2.PERFORACION DE POZO 3.EQUIPO HIDRONEUMATICO 4.CISTERNA 5. CASETA 6. SUMINISTRO DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE PVC DE 4" DE DIAMETRO 7. MURO PERIMETRAL 8. LIMPIEZA	Nombre proveedor:	DINIZARD AQUECHE MEDRANO	NOG:	8710236	Proveedor Adjudicado:	DINIZARD AQUECHE MEDRANO
				NIT:	12543438	Fecha de Publicación:	21/08/2018	No. Del Contrato:	No. 08-2018 de fecha 08 de octubre de 2018.			
						Fecha de presentación de ofertas:	01/10/2018	Servicio Contratado:	Consiste en la Construccion de un pozo Mecanico.			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	03/10/2018	Características servicio:	Consiste en la Construccion de un pozo Mecanico, Cisterna y Caseta.			
								Plazo del Contrato:	2,5 meses			

C O T I Z A C I O N	No. 07-2018	Q 892,000.00	Q. 22.00, Q. 1,140.00, Q. 823.00, Q. 750.00, Q. 327.00, Q. 348.00, Q. 217.00, Q. 234.00, Q. 151.00, Q. 292.00, Q. 141.00, Q. 143.00, Q. 220.00, Q. 223.00, Q. 2,341.00, Q. 618.00, Q. 722.00, Q. 1,137.00, Q. 522.00, Q. 1,787.00, Q. 1,955.00, Q. 697.00, Q. 581.00, Q. 350.00, Q. 643.00, Q. 72.00, Q. 186.00, Q. 187.00, Q. 79.00, Q. 68.00, Q. 1206.00, Q. 1,815.00, Q. 756.00, Q. 916.00, Q. 475.00, Q. 100.00, Q. 133.00, Q. 22,018.00, Q. 85,910, Q191.00, Q. 679.10	Q. 5,566.00, Q. 22,800.00, Q. 1,645.00, Q. 6,000.00, Q. 37,605.00, Q. 4,002.00, Q. 14,973.00, Q. 1,643.00, Q. 17,365, Q. 3,358.00, Q. 16,215.00, Q. 16,445.00, Q. 44,660.00, Q. 5,798.00, Q. 46,820.00, Q. 22,866.00, Q. 5,054.00, Q. 1,137.00, Q. 5,742.00, Q. 3,574.00, Q. 15,640.00, Q. 53,669.00, Q. 48,223.00, Q. 29,750.00, Q. 162,396.08, Q. 18,184.32, Q. 697.50, Q. 39644.00, Q. 18,644.00, Q. 4,0800.0, Q. 1,206.00, Q. 23,800.00, Q. 37,800.00, Q. 32,060.00, Q. 6,175.00, Q. 9,500.00, Q. 9576.00, Q. 22,018.00, Q. 9180.00, Q12,415.00, Q. 679.10	TRABAJOS PRELIMINARES+ROTULO ZAPATAS 1 1,10*1,10*0,25 M, ZAPATAS 2 0.80*0.80*0,20 M, ZAPATAS 3 0.90*0.90*0.20 M, CIMIENTO CORRIDO CC-1,CIMIENTO CORRIDO CC-2, MURO DE CIMENTACION 1 DE 0.14*0.19*0.39, MURO DE CIMENTACION 2 DE 0.09*0.19*0.39, SOLERA DE HUMEDAD, SOLERA DE HUMEDAD 1, SOLERA INTERMEDIA 1, SOLERA INTERMEDIA 2, MURO DE BLOCK 0,14x0,19x0,39 m, MURO DE BLOCK 0.09X0.19X0.39 m, COLUMNA C-1, COLUMNA C-2, COLUMNA C-3, COLUMNA C-4, COLUMNA C-5, COLUMNA C-6, COLUMNA C-7, VIGA 1, VIGA 2, VIGA 3, LOSA CONCRETO ARMADO, MEZCLON PARA LOSA, AZULEJO EN SANITARIOS, PISO, ACABADOS EN CIELO, ACABADOS EN MUROS, ARTEFACTOS SANITARIOS, PUERTAS, VENTANERIA DE METAL+VIDRIO y BALCONES, INSTALACIÓN ELECTRICA ILUMINACION, INSTALACIÓN ELECTRICA FUERZA, AGUAS PLUVIALES, DRENAJES, POZO DE ABSORCION,INSTALACION HIDRAULICA, ACERA, LIMPIEZA	Nombre proveedor:	EDDY LISANDRO LUCAS AREVALO	NOG:	8889562	Proveedor Adjudicado:	EDDY LISANDRO LUCAS AREVALO
			NIT:	15779491	Fecha de Publicación:	13/07/2018	No. Del Contrato:	No. 07-2018			
					Fecha de presentación de ofertas:	26/07/2018	Servicio Contratado:	consiste en la construccion de Instituto			
					Fecha de cierre de recepción de ofertas:	26/07/2018	Características servicio:	consiste en la construccion de Instituto			
								Plazo del Contrato:		90 días	
L I C I T A C I O N	No.09-2018	Q 1,790,000.00	Q 907,48 Q 367,03 Q 969,76 Q 22.712,25 Q 203,50 Q 290,12 Q 325.985,25 Q 16.267,50 Q 30.813,75 Q 225.480,35 Q 176.519,25 Q 129.519,00 Q 73.201,05 Q 1.519,40 Q 256,50 Q 56.113,00 Q 200.477,95 Q 5.564,33	Q 29.039,36 Q 11.744,96 Q 58.185,60 Q 22.712,25 Q 132.275,00 Q 92.838,40 Q 325.985,25 Q 16.267,50 Q 30.813,75 Q 225.480,35 Q 176.519,25 Q 129.519,00 Q 73.201,05 Q 189.925,00 Q 13.338,00 Q 56.113,00 Q 200.477,95 Q 5.564,33	1. Corte en zanja 2. Relleno de Zanja 3. Instalación tubo de 8” ast D-3034 (incluyendo accesorios) 4. Replanteo Topografico, sistema de tratamiento 5. Excavacion + nivelación de plataformas 6. Relleno suelo cemento 7. Tanque Imhoff 8. Caja trampa grasa 9. Canal de Rejas + desarenador 10. Filtro percolador 11. Sedimentador 12. Digestor de lodos 13. Patio de secado de lodos 14. Circulación perimetral 15. Caminamientos 16. Tanque de bombeo 17. Equipo de bombeo 18. Pozo excedencia	Nombre proveedor:	Jose Elias Ramirez Andres	NOG:	8752672	Proveedor Adjudicado:	Jose Elias Ramirez Andres
			NIT:	41661958	Fecha de Publicación:	28/08/2018	No. Del Contrato:	No.09-2018			
					Fecha de presentación de ofertas:	08/10/2018	Servicio Contratado:	Consiste en la construccion de un sistema de traatamiento para aguas residuales.			
					Fecha de cierre de recepción de ofertas:	08/10/2018	Características servicio:	En la construccion de un sistema de traatamiento para aguas residuales.			
								Plazo del Contrato:		2.5 meses	
C O T I Z A C I O N	No. 10-2018	Q 370,000.00	Q 6.991,00 Q 102,00 Q 61,00 Q 364,00 Q 141,00	Q 6.991,00 Q 21.114,00 Q 42.090,00 Q 251.160,00 Q 48.645,00	1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 3. PREPARACION DE BASE 4. FUNDICION DE PAVIMENTO + ACABADOS SOBRE LA SUPERFICIE 5. FUNDICION DE BORDILLOS+ACABADOS	Nombre proveedor:	Jose Rodolfo Herrera Noriega	NOG:	8993580	Proveedor Adjudicado:	Jose Rodolfo Herrera Noriega
			NIT:	62011367	Fecha de Publicación:	06/07/2018	No. Del Contrato:	No. 10-2018 de fecha 15 deoctubre de 2018			
					Fecha de presentación de ofertas:	09/10/2018	Servicio Contratado:	Consiste en el Mejoramiento de la calle principal con pavimento simple			
					Fecha de cierre de recepción de ofertas:	09/10/2018	Características servicio:	Consiste en el Mejoramiento de la calle principal con pavimento simple			
								Plazo del Contrato:		2,5 meses	

C O T I Z A C I O N	No. 11-2018	Q	644,585.00	1. Q35,00	1. Q6.930,00	1. TRABAJOS PRELIMINARES DE LIMPIEZA +TRAZO+NIVELACION+ROTULO	Nombre proveedor:	Francisco Cardona Cifuentes	NOG:	9046453	Proveedor Adjudicado:	Francisco Cardona Cifuentes
				2. Q135,00	2. Q18.225,00	2. DEMOLICION			Fecha de Publicación:	02/10/2018	No. Del Contrato:	Contrato No. 11-2018 de fecha 22 de octubre de 2018,
				3. Q638,00	3. Q7.656,00	3. ZAPATAS DE 0,90 m x 0,90m x 0,20 m			Fecha de presentación de ofertas:	15/10/2018	Servicio Contratado:	, Consiste en la construccion de un puesto de Salud
				4. Q285,00	4. Q23.227,50	4. CIMIENTO DE CORRIDO 1 de 0,20 m 0,45 m			Fecha de cierre de recepción de ofertas:	15/10/2018	Características servicio:	, Consiste en la construccion de un puesto de Salud
				5. Q448,00	5. Q2.956,80	5. CIMIENTO CORRIDO 2 de 0,20 m x 0,45 m	NIT:	7095910			Plazo del Contrato:	2 meses
				6. Q209,00	6. Q10.241,00	6. LEVANTADO DE SOBRECIMIENTO 1						
				7. Q240,00	7. Q1.248,00	7. LEVANTADO DE SOBRECIMIENTO 2						
				8. Q124,00	8. Q30.008,00	8. SOLERA DE HUMEDAD 1 de 0,14m x 0,20m						
				9. Q287,00	9. Q1.894,20	9. SOLERA DE HUMEDAD 2 de 0,10m x 0,20m						
				10. Q130,00	10. Q11.830,00	10. SOLERA INTERMEDIA TIPO 1 de 0,14m x 0,20 m						
				11. Q131,00	11. Q11.921,00	11. SOLERA INTERMEDIA TIPO 2 de 0,14m x 0,20m						
				12. Q193,00	12. Q35.319,00	12. LEVANTADO 1 DE MUROS DE BLOCK DE 0,14m x 0,19m de resistencia 35kg/cm2						
				13. Q202,00	13. Q31.434,00	13. LEVANTADO 2 DE MUROS CON BLOCK 0,10m x 0,19m x 0,39m de resistencia de 35kg/cm2 m2						
				14. Q332,00	14. Q19.671,00	14. COLUMNA TIPO C-1 de 0,14m x 0,14m						
				15. Q280,00	15. Q24.360,00	15. COLUMNA TIPO C-2 de 0,14m x 0,14m						
				16. Q263,00	16. Q11.835,00	16. COLUMNA TIPO C-3 de 0,10m x 0,14m						
				17. Q268,00	17. Q4.877,60	17. COLUMNA TIPO C-4 DE 0,10m x 0,10m						
				18. Q601,00	18. Q1.562,60	18. COLUMNA TIPO C-5 de 0,14m x 0,20m						
				19. Q455,00	19. Q32.760,00	19. VIGA TIPO 1 de 0,14m x 0,45m						
				20. Q473,00	20. Q8.041,00	20. VIGA TIPO 2 de 0,14m x 0,45m						
				21. Q320,00	21. Q13.760,00	21. VIGA TIPO 3						
				22. Q680,00	22. Q102.204,00	22. LOZA DE CONCRETO ARMADO DE ESPESOR + MEZCLON						
				23. Q164,00	23. Q3.444,00	23. AZULEJO EN SANITARIO						
				24. Q303,00	24. Q32.724,00	24. PISO CERAMICO						
				25. Q113,00	25. Q25.764,00	25. ACABADOS EN MURO						
				26. Q110,00	26. Q13.750,00	26. ACABADOS EN CIELO						
				27. Q74,00	27. Q5.920,00	27. ZOCALO						
				28. Q1.378,00	28. Q9.646,00	28. INODOROS Y LAVAMANOS						
				29. Q1.510,00	29. Q19.630,00	29. PUERTAS METALICAS CON CHAPAS + PUERTAS MDF						
				30. Q741,00	30. Q21.489,00	30. PUERTAS METALICAS CON CHAPAS + PUERTAS MDF						
				31. Q1.022,00	31. Q18.396,00	31. VENTANERIA DE ANGULAR CON HIERRO T + VIDRIO CLARO DE 5mm DE ESPESOR + VALCONES						
				32. Q329,00	32. Q5.922,00	32. INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION						
				33. Q84,00	33. Q10.920,00	33. INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA						
				34. Q228,00	34. Q7.296,00	34. DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES						
				35. Q99,00	35. Q5.940,00	35. DRENAJES PARA AGUAS NEGRAS						
				36. Q244,00	36. Q25.864,00	36. DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES						
				37. Q209,00	37. Q4.180,00	37. DRENAJES PARA AGUAS NEGRAS						
				38. Q198,00	38. Q20.592,00	38. DRENAJES PARA AGUAS NEGRAS						
				39. Q135,00	39. Q7.020,00	39. DRENAJES PARA AGUAS NEGRAS						
				40. Q142,00	40. Q7.668,00	40. DRENAJES PARA AGUAS NEGRAS						
				41. Q255,00	41. Q13.515,00	41. DRENAJES PARA AGUAS NEGRAS						
				42. Q943,30	42. Q943,30	42. DRENAJES PARA AGUAS NEGRAS						