

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.											
DIRECCIÓN: Ave. Prof. Angel Gabriel Ericastilla 2-51 z.1, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.											
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:am a 4:pm											
TELÉFONO: 78445734											
DIRECTOR: Otto Mauricio Santos Palma											
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Otto Mauricio Santos Palma											
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/03/2019											
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO											
CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN PROYECTOS											
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS	REGLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
COTIZACION	No. 01-2019	Q 396,500.00	1. Q2.200,00 2. Q1.725,00 3.	1. Q2.200,00 2. Q13.800,00 3. Q2.222,50 4.	1. TRABAJOS PRELIMINARES + ROTULO 2. ZAPATAS 1 1,60*1,60*0,30M 3. CIMIENTO CORRIDO CC-1	Nombre proveedor :	DENIZAR AQUECHE MEDRANO	NOG:	9581189	Proveedor Adjudicado:	DENIZAR AQUECHE MEDRANO

			Q350,00 4. Q230,00 5. Q240,00 6. Q125,00 7. Q280,00 8. Q130,00 9. Q805,00 10. Q850,00 11. Q135,00 12. Q170,00 13. Q475,00 14. Q550,00 15. Q200,00 16. Q150,00 17. Q120,00	Q10.534,00 5. Q10.992,00 6. Q13.475,00 7. Q38.080,00 8. Q5.980,00 9. Q27.370,00 10. Q28.900,00 11. Q4.252,50 12. Q21.080,00 13. Q2.493,75 14. Q72.050,00 15. Q26.200,00 16. Q1.024,50 17. Q15.720,00 18. Q24.480,00	4. SOLERA DE AMARRE DE 0,25*0,25 5. VIGA DE AMARRE DE 0,25*0,30 6. SOLERA S-I 7. MURO DE BLOCK DE 0,14*0,19*0,39 M 8. TABIQUE DE TABLAYESO 9. COLUMNA C-1 0,50*0,50 10. COLUMNA C- 2 0,60*0,50 11. COLUMNA C- 3 0,14*0,14 12. PISO DE CONCRETO SALON 13. LOSA DE CONCRETO ARMADO 14. LOSA-CERO 15. CUBIERTA DE LAMINA 16. AZULEJO	NIT:	1254343-8	Fecha de Publicación:	07/01/2019	No. Del Contrato:	No. 01-2019
								Fecha de presentación de ofertas:	18/01/2019	Servicio Contratado:	consiste en la construccion de un salon comunal Contrato No. 01-2019 con fecha 01 de febrero de 2019 Consiste en trabajos preliminares 290 m2 cimentacion 200 m2, estructuras 290 (muros, techos, encaminamientos)puerta s y ventanas 10, instalaciones (interior edificios 30, Acabados 50m2

			18. Q90,00 19. Q95,00 20. Q750,00 21. Q950,00 22. Q675,00 23. Q1.375,00 24. Q450,00 25. Q290,00 26. Q105,00 27. Q105,00 28. Q120,00 29. Q150,00	19. Q498,75 20. Q7.500,00 21. Q10.450,00 22. Q6.952,50 23. Q1.375,00 24. Q14.850,00 25. Q6.090,00 26. Q8.925,00 27. Q4.095,00 28. Q4.680,00 29. Q4.200,00 30. Q4.529,50 31. Q1.500,00	17. PISO 18. ACABADOS EN MUROS 19. ACABADOS EN CIELO 20. ARTEFACTOS 21. PUERTAS 22. VENTANERIA DE ALUMINIO 23. NOMBRE DE PROY. ROTULO 24. INSTALACION ELECTRICA 25. INSTALACION ELECTRICA FUERZA 26. PLUVIALES 27. DRENAJES 28. INSTLACION HIDRAULICA 29. BANQUETA EXTERIOR 30. MODULO DE GRADAS 31. LIMPIEZA			Fecha de cierre de recepción de ofertas:	18/01/2019	Características servicio:	Contrato No. 01-2019 con fecha 01 de febrero de 2019 Consiste en trabajos preliminares 290 m2 cimentacion 200 m2, estructuras 290 (muros, techos, encaminamientos)puerta s y ventanas 10, instalaciones (interior edificios 30, Acabados 50m2
--	--	--	--	---	---	--	--	---	------------	--------------------------------------	--

			30. Q4.529,5 0 31. Q1.500,0 0								Plazo del Contrato:	3 meses
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---------

LICITACION	No. 02-2019	Q 1,290,000.00	1. Q 6.315,80 2. Q 36,64 3. Q 33,75 4. Q 2.576,75 5. Q 444,91 6. Q	1. Q 6.315,80 2. Q 12.824,00 3. Q 3.375,00 4. Q 25.767,50 5. Q 71.185,60 6. Q	1. TRABAJOS PRELIMINARES2. DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES3. DEMOLICIOND E TECHO EXISTENTE4. ZAPATA Z-15. CIMIENTO CORRIDO CC-16.	Nombre proveedor :	MELVIN OTTONIEL SAJBOCHO L SISIMIT	NOG:	9580891	Proveedor Adjudicado:	MELVIN OTTONIEL SAJBOCHOL SISIMIT
						NIT:	47041927	Fecha de Publicación:	07/01/2019	No. Del Contrato:	No. 02-2019

			413,28 7. Q 290,00 8. Q 270,47 9. Q 172,78 10. Q 126,14 11. Q 177,59 12. Q 179,05 13. Q 290,00 14. Q 270,47 15. Q 1.191,41 16. Q 221,77 17. Q 195,68 18. Q 343,72 19. Q	6.612,48 7. Q 27.840,00 8. Q 2.704,70 9. Q 27.644,80 10. Q 2.018,24 11. Q 58.071,93 12. Q 7.341,05 13. Q 117.740,00 14. Q 7.573,16 15. Q 71.484,60 16. Q 51.007,10 17. Q 19.763,68 18. Q 4.124,64 19. Q	CIMIENTO CORRIDO CC-27. MURO DE CIMENTACION 0.14*0.19*0.39 8. MURO DE CIMENTACION 0.09*0.19*0.39 9. SOLERA HIDROFUGA SH- 110. SOLERA HIDROFUGA SH- 211. SOLERA INTERMEDIA 112. SOLERA DE AMARRE13. MURO DE BLOCK 0.14*0.19*0.3914 . MURO DE BLOCK 0.09*0.19*0.3915 . COLUMNA C- 116. COLUMNA C-217. COLUMNA C-318. COLUMNA C-419. COLUMNA			Fecha de presentació n de ofertas:	17/02/201 9	Servicio Contratado:	Consiste en la construccion de un Salon de Usos Multiples en Aldea Amberes, por la CONSTRUCTORA MELVIN, contrato No. 02-2019.de fecha 26 de febrero de 2019. consiste en Trabajos preliminares 464 m2, cimentacion 260 m2, estructuras 485 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 20, instalaciones (interior edificios 50, Acabados 260m2
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------	---------------------------------	--

			314,95 20. Q 431,27 21. Q 747,30 22. Q 904,00 23. Q 220,33 24. Q 227,36 25. Q 263,68 26. Q 120,41 27. Q 120,41 28. Q 1.186,07 29. Q 2.835,00 30. Q 945,00 31. Q 385,11	2.015,68 20. Q 18.113,34 21. Q 34.749,45 22. Q 59.031,20 23. Q 2.423,63 24. Q 15.005,76 25. Q 111.800,32 26. Q 114.389,50 27. Q 7.826,65 28. Q 16.604,98 29. Q 36.855,00 30. Q 3.024,00 31. Q 7.317,09 32.	C-520. VIGA 121. VIGA 2 TIPO CANAL22. LOSA DE CONCRETO ARMADO23. AZULEJO EN SANITARIO24. PISO25. PISO DE CONCRETO EN CANCHA26. ACABADOS EN MUROS27. ACABADOS EN CIELO28. ARTEFACTOS29. PUERTAS30. VENTANERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO31. BALCONES32. INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION33. INSTALACION ELECTRICA			Fecha de cierre de recepción de ofertas:	17/02/201 9	Característica s servicio:	Consiste en la contratacion de la Constructora Melvin para la construccion de Salon de Usos multiples en la Aldea Amberes, consiste en Trabajos preliminares 464 m2, cimentacion 260 m2, estructuras 485 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 20, instalaciones (interior edificios 50, Acabados 260m2
--	--	--	--	--	---	--	--	---	----------------	---------------------------------------	--

			32. Q 550,64 33. Q 378,00 34. Q 126,23 35. Q 232,06 36. Q 127,46 37. Q 293,29 38. Q 405,00 39. Q 418,50 40. Q 188,06 41. Q 12,00	Q 18.171,12 33. Q 6.426,00 34. Q 12.875,46 35. Q 7.657,98 36. Q 6.755,38 37. Q 2.932,938. Q 27.135,00 39. Q 184.140,00 40. Q 35.355,28 41. Q 36.000,00	FUERZA34. AGUAS PLUVIALES35. DRENAJES36. INSTALACION HIDRAULICA37. BANQUETA EXTERIOR38. GRADERIO EN CAMPO39. CUBIERTA DE TODO EL SALON40. INSTALACION DE DRENAJE FRANCES41. ENGRAMILLADO						Plazo del Contrato:	3 meses
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	---------

LICITACION	No. 03-2019	Q 1,198,635.00	1. Q8.811,50	1. Q8.811,50	1. Trabajos preliminares de limpieza + trazo + nivelación + rotulo + bodega2.	Nombre proveedor :	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	NOG:	9581111	Proveedor Adjudicado:	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ
			2. Q160,00	2. Q48.000,00	Demolición de muros3.	NIT:	15779491	Fecha de Publicación:	07/01/2019	No. Del Contrato:	No. 03-2019
			3. Q148,00	3. Q17.760,00	Demolición de techos4.			Fecha de presentación de ofertas:	17/02/2019	Servicio Contratado:	Contrato No. 03-2019 de fecha 26 de febrero de 2019. consiste en Trabajos preliminares 290 m2, cimentacion 800 m2, estructuras 290 m2 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 80, instalaciones (interior edificios 25, Acabados 900 m2
			4. Q1.434,00	4. Q28.680,00	Zapatas de 1.25 m x 1.25 m x 0.30 m.5. Cimiento corrido 0.20 m x 0.40 m.6. Levantado de sobrecimiento con block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m.7. Solera de humedad de 0.14m x 0.20m8. Solera de amarre de 0.14m x 0.20m9. Solera intermedia de 0.14m x 0.20m10. Muro de block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m11. Columna tipo C-1 de 0.30 m x 0.30 m12. Columna						

			17. Q681,00 18. Q512,00 19. Q418,00 20. Q961,00 21. Q683,00 22. Q427,00 23. Q86,00 24. Q102,00 25. Q2.405,0 0 26. Q893,00 27. Q437,00 28. Q512,00 29.	17. Q91.935,00 18. Q30.720,00 19. Q56.430,00 20. Q221.030,0 0 21. Q23.222,00 22. Q5.124,00 23. Q62.350,00 24. Q20.400,00 25. Q28.860,00 26. Q28.576,00 27. Q55.062,00 28. Q33.792,00 29.	tipo C-2 de 0.20 m x 0.14 m13. Columna tipo C-3 de 0.14 m x 0.14 m14. Columna tipo C-4 de 0.14 m x 0.10 m15. Columna tipo C-5 de 0.14 m x 0.125 m16. Columna tipo C-6 de 0.55 m x 0.14 m17. Viga tipo 1 de 0.25m x 0.40m18. Viga tipo 2 de 0.07m x 0.40m19. Viga tipo 3 de 0.20m x 0.14m20. Losa de concreto armado de espesor 0.11m + Mezclón21. Instalación electrica de iluminación22.			Fecha de cierre de recepción de ofertas:	17/02/201 9	Característica s servicio:	Contrato No. 03-2019 de fecha 26 de febrero de 2019. consiste en Trabajos preliminares 290 m2, cimentacion 800 m2, estructuras 290 m2 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 80, instalaciones (interior edificios 25, Acabados 900 m2
--	--	--	---	--	---	--	--	---	----------------	---------------------------------------	--

			Q1.309,00 0 30. Q157,00 31. Q200,00 32. Q95,00	Q13.090,00 30. Q14.130,00 31. Q12.000,00 32. Q9.120,00	Instalación electrica de fuerza23. Acabados en muros24. Acabados en cielo25. Puertas26. Ventaneria de aluminio anodizado + vidrio claro de 5mm27. Piso28. Porcelanato en sanitarios29. Inodoros y lavamanos30. Drenaje para aguas pluviales31. Drenaje para aguas negras32. Instalación hidraulica para agua potable						Plazo del Contrato:	4 meses
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	---------

LICITACION	No. 04-2019	Q 1,284,998.00	1. Q 7.820,00	1. Q 7.820,00	1. Trabajos preliminares de	Nombre proveedor :	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA	NOG:	9580999	Proveedor Adjudicado:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA
			2. Q 120,00	2. Q 21.000,00	limpieza + trazo + nivelación +	NIT:	62011367	Fecha de Publicación:	10/01/2019	No. Del Contrato:	No. 04-2019
			3. Q 114,00	3. Q 18.810,00	rotulo + bodega			Fecha de presentaci3n de ofertas:	20/02/2019	Servicio Contratado:	Constrato No. 04-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. consiste en Trabajos preliminares 364 m2, cimentacion 325 m2, estructuras 325 m2 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 10, instalaciones (interior edificios 20, Acabados 800 m2
			4. Q 1.507,00	4. Q 30.140,00	2. Demolici3n de muros						
			5. Q 463,00	5. Q 61.116,00	3. Demolici3n de techo existente						
			6. Q 276,00	6. Q 19.320,00	4. Zapatas de 1.30 m x 1.30 m x 0.20 m.						
			7. Q 229,00	7. Q 30.228,00	5. Cimiento corrido 0.20 m x 0.45 m.						
			8. Q 200,00	8. Q 52.000,00	6. Levantado de sobrecimiento						
			9. Q 250,00	9. Q 12.500,00	con block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m.						
			10. Q 606,00	10. Q 96.960,00	7. Solera de humedad de 0.14m x 0.20m						
			11. Q 679,00	11. Q 55.678,00	8. Solera intermedia de 0.14m x 0.20m						
			12. Q 315,00	12. Q 57.330,00	9. Solera corona de 0.14m x 0.20m						
			13. Q 291,00	13. Q 73.623,00	10. Viga tipo 1 de 0.20m x 0.30m						
			14. Q 943,00	14. Q 254.610,00	11. Columna T						
			15. Q 202,00	15. Q 107.868,00							
			16. Q 136,00	16. Q							

			17. Q 334,00 18. Q 224,00 19. Q 2.730,00 20. Q 2.080,00 21. Q 859,00 22. Q 605,00 23. Q 386,00 24. Q 110,00 25. Q 212,00 26. Q 71,00 27. Q 1.280,00 28. Q 1.174,00 29. Q	34.952,00 17. Q 102.204,00 18. Q 12.544,00 19. Q 2.730,00 20. Q 12.480,00 21. Q 28.347,00 22. Q 24.805,00 23. Q 7.720,00 24. Q 13.750,00 25. Q 10.600,00 26. Q 9.727,00 27. Q 12.800,00 28. Q 7.044,00	"1" de 0.30 m x 0.30 m 12. Columna T "2" de 0.15 m x 0.15 m 13. Muro de block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m 14. Losa de concreto armado de espesor 0.11m 15. Repello mas alisado 16. Acabados en cielo 17. Piso ceramico antideslizante 18. Azulejo en sanitarios 19. Puertas T-1 20. Puertas T-2 21. Ventaneria de estructura metalica 22. Instalación			Fecha de cierre de recepción de ofertas:	20/02/201 9	Característica s servicio:	Constrato No. 04-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. consiste en Trabajos preliminares 364 m2, cimentacion 325 m2, estructuras 325 m2 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 10, instalaciones (interior edificios 20, Acabados 80 m2
--	--	--	--	--	---	--	--	---	----------------	---------------------------------------	--

			13.919,00 30. Q 10.058,00 31. Q 343,00 32. Q 641,00	29. Q 27.838,00 30. Q 10.058,00 31. Q 6.860,00 32. Q 61.536,00	electrica de iluminación 23. Instalación electrica de fuerza 24. Drenaje para aguas pluviales 25. Drenaje para aguas negras 26. Instalación hidraulica para agua potable 27. Artefactos Sanitarios 28. Rampa de acceso 29. Modulo de gradas 30. Gradas de acceso 31. Acera + Jardinización 32. Cubierta de lámina troquelada							Plazo del Contrato:	4 MESES
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	---------