

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
DIRECCIÓN: Ave. Prof. Angel Gabriel Ericastilla 2-51 z.1, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:am a 4:pm
TELÉFONO: 78445734
DIRECTOR: Otto Mauricio Santos Palma
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Otto Mauricio Santos Palma
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/02/2020
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO

CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN PROYECTOS											
MODALIDAD DE	NO. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS	REGLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
L I C I T A C I O N	No. 05-2019	Q 1,650,600.00	Q75,00 Q2,20 Q9,00 Q52,00	Q1.087.500,00 Q396.000,00 Q159.300,00 Q7.800,00	1. CAPA BALASTO 2. CONFORMACION DE LA SUBRASANTE EXISTENTE 3. CUNETAS NATURALES Y LIMPIEZA EN DERECHO DE VIA 4. PREVENCIÓN Y REMOCIÓN DE DERRUMBES	Nombre proveedor:	JOSE AXEL QUILL APEN	NOG:	10074716	Proveedor Adjudicado:	JOSE AXEL QUILL APEN
						NIT:	2609407K	Fecha de Publicación:	10/01/2019	No. Del Contrato:	No. 05-2019
								Fecha de presentación de ofertas:	15/05/2019	Servicio Contratado:	Contrato No. 05-2019 de fecha 03 de junio de 2019. Consiste en la subrasante existente 180,000 m2, capa bañisto de 14,500 03, cunetas naturales y limpieza de derecho de via, 17,500 ml con motoniveladora y personal y la revencion de derrumbes de los caminos 150 m3 de la red vial no pavimentada de todo el municipio de Santa Rosa de Lima.
								Fecha de cierre de recepción de ofertas:	15/05/2019	Características servicio:	Contrato No. 05-2019 de fecha 03 de junio de 2019. Consiste en la subrasante existente 180,000 m2, capa bañisto de 14,500 03, cunetas naturales y limpieza de derecho de via, 17,500 ml con motoniveladora y personal y la revencion de derrumbes de los caminos 150 m3 de la red vial no pavimentada de todo el municipio de Santa Rosa de Lima.
										Plazo del Contrato:	6 MESES
L I C I T A C I O N	No. 10-2019	Q 1,515,000.00	1. Q5.717,25 2. Q12.825,00 3. Q2.758,14 4. Q59.865,60 5. Q54.886,64 6. Q4.208,45 7. Q3.913,26 8. Q19.921,04 9. Q46.244,82 10. Q85.520,84 9. Q225,20 10. Q291,88 11. Q251,20 12. Q819,05 13. Q229,80 14. Q92,00 15. Q125,20 16. Q120,20 17. Q251,05 18. Q956,00 19. Q640,75 20. Q728,50 21. Q472,00 22. Q855,00 23. Q811,85 24. Q380,00 25. Q37.863,50 26. Q19.582,73 27. Q336,71 28. Q763,15 29. Q1.047,00 30. Q335,00 31. Q49,87	1. Q5.717,25 2. Q12.825,00 3. Q2.758,14 4. Q59.865,60 5. Q54.886,64 6. Q4.208,45 7. Q3.913,26 8. Q19.921,04 9. Q46.244,82 10. Q85.520,84 11. Q6.606,56 12. Q144.152,80 13. Q39.433,68 14. Q3.091,20 15. Q1.051,68 16. Q6.082,12 17. Q85.507,63 18. Q33.603,40 19. Q143.656,15 20. Q12.457,35 21. Q13.428,40 22. Q15.732,00 23. Q323.765,78 24. Q19.760,00 25. Q37.863,50 26. Q19.582,73 27. Q131.316,90 28. Q74.788,70 29. Q42.843,24 30. Q10.954,50 31. Q53.460,64	1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL 3. TRAZO Y ESTAQUEADO 4. ZAPATAS Z-1 5. CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1 6. CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-2 7. CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-3 8. MURO DE CIMENTACIÓN 9. SOLERA HIDRÓFUGA 10. LEVANTADO MURO DE BLOCK DE 0.15X0.20X0.40 M 11. LEVANTADO MURO DE BLOCK DE 0.10X0.20X0.40 M 12. COLUMNA TIPO C-1 13. COLUMNA TIPO C-2 14. COLUMNA TIPO C-3 15. COLUMNA TIPO C-4 16. COLUMNA TIPO C-5 17. SOLERAS INTERMEDIAS 18. VIGA TIPO V-1 19. VIGA TIPO V-2 20. VIGA TIPO V-3 21. VIGA TIPO V-4 22. MÓDULO DE GRADAS 23. LOSA DE ENTREPISO 24. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 25. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 26. INSTALACIÓN DE DRENAJES + BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 27. COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO 28. VENTANAS TIPO BALCON 29. PUERTAS 30. BANQUETA PERIMETRAL 31. APLICACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO+ PINTURA + LIMPIEZA FINAL	Nombre proveedor:	SERGIO AUGUSTO CRUZ BARILLAS	NOG:	10427635	Proveedor Adjudicado:	SERGIO AUGUSTO CRUZ BARILLAS
						NIT:	4768523	Fecha de Publicación:	21/05/2019	No. Del Contrato:	No. 10-2019
								Fecha de presentación de ofertas:	02/07/2019	Servicio Contratado:	Contrato 10-2019. Consiste en la construcción de 05 aulas, módulo de servicios sanitarios, módulo de gradas, dirección y cocina, con una superficie total de 417.90m2.
								Fecha de cierre de recepción de ofertas:	02/07/2019	Características servicio:	Contrato 10-2019. Consiste en la construcción de 05 aulas, módulo de servicios sanitarios, módulo de gradas, dirección y cocina, con una superficie total de 417.90m2.
										Plazo del Contrato:	4 MESES

C O T I Z A C I O N	No. 12-2019	Q	898,867.54	1. Q 9.989,00	1. Q 9.989,00	1. PRELIMINARES MODULO DE AULAS 1 Y 2 2. DEMOLUCION Y RETIRO DE MATERIALES 3. TRAZO Y ESTACQUEADO 4. ZAPATAS 2-1 5. CIMIENTO CORRIDO 6. MURO DE CIMENTACIÓN 7. SOLERA HIDRÓFUGA 8. LEVANTANDO MURO DE BLOCK 9. COLUMNAS 10. SOLERAS INTERMEDIAS 11. SOLERA DE REMATE 12. VIGA MOJINETE 13. ESTRUCTURA DE TECHO + CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA 14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 15. COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO 16. BANQUETAS PERIMETRALES Y RAMPA 17. VENTANAS TIPO BALCON 18. PUERTAS 19. DRENAJE PLUVIAL 20. APLICACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO + PINTURA AULA 3 21. INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE 22. TRAZO Y ESTACQUEADO 23. ZAPATAS 2-1 24. CIMIENTO CORRIDO 25. MURO DE CIMENTACIÓN 26. SOLERA HIDRÓFUGA 27. LEVANTANDO MURO DE BLOCK 28. COLUMNAS 29. SOLERAS INTERMEDIAS 30. SOLERA DE REMATE 31. VIGA MOJINETE 32. ESTRUCTURA DE TECHO + CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA 33. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 34. COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO 35. BANQUETAS PERIMETRALES Y RAMPA 36. VENTANAS TIPO BALCON 37. PUERTA 38. DRENAJE PLUVIAL 39. APLICACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO + PINTURA SERVICIOS SANITARIOS 40. TRAZO Y ESTACQUEADO 41. ZAPATAS 2-1 42. CIMIENTO CORRIDO 43. MURO DE CIMENTACIÓN 44. SOLERA HIDRÓFUGA 45. LEVANTANDO MURO DE BLOCK 46. COLUMNAS 47. SOLERAS INTERMEDIAS 48. SOLERA DE REMATE 49. CUBIERTA 50. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 51. PISO DE CONCRETO, RAMPA Y BANQUETAS 52. VENTANAS TIPO BALCON 53. PUERTAS 54. APLICACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO + PINTURA 55. INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE	1. Q 9.989,00	2. Q 200,17	3. Q 10.456,37	4. Q 11.660,87	5. Q 23.787,70	6. Q 6.762,84	7. Q 14.445,12	8. Q 43.110,55	9. Q 21.089,41	10. Q 23.066,37	11. Q 14.445,12	12. Q 13.256,50	13. Q 97.457,18	14. Q 26.390,00	15. Q 55.344,47	16. Q 4.310,58	17. Q 20.360,03	18. Q 16.818,80	19. Q 10.317,50	20. Q 80.848,92	21. Q 9.800,00	22. Q 3.501,58	23. Q 4.909,84	24. Q 7.961,94	25. Q 2.248,85	26. Q 4.778,58	27. Q 14.480,89	28. Q 7.519,50	29. Q 7.648,00	30. Q 4.778,58	31. Q 5.302,60	32. Q 35.538,08	33. Q 5.460,00	34. Q 18.582,52	35. Q 2.965,54	36. Q 7.167,83	37. Q 2.802,80	38. Q 3.378,23	39. Q 24.256,22	40. Q 3.051,22	41. Q 3.882,38	42. Q 16.456,55	43. Q 2.994,19	44. Q 9.994,64	45. Q 24.002,09	46. Q 19.968,45	47. Q 15.051,26	48. Q 6.183,56	49. Q 27.671,73	50. Q 6.370,00	51. Q 11.976,59	52. Q 1.875,83	53. Q 16.680,30	54. Q 49.405,11	55. Q 2.450,00
				Nombre proveedor:			CARLOS FRANCISCO CARIAS SANDOVAL		NOG:		10730958		Proveedor Adjudicado:		CARLOS FRANCISCO CARIAS SANDOVAL																																														
				NIT:			1805266		Fecha de Publicación:		03/07/2019		No. Del Contrato:		No. 12-2019																																														
									Fecha de presentación de ofertas:		16/07/2019		Servicio Contratado:		CONTRATO 12-2019 AMPLIACION DE LA ESCUELA CASCO URBANO, Consiste en la construcción de 03 aulas, dirección, bodega y módulo de servicios sanitarios para hombres y mujeres, con una superficie total de 368.46m2.																																														
									Fecha de cierre de recepción de ofertas:		16/07/2019		Características servicio:		CONTRATO 12-2019 AMPLIACION DE LA ESCUELA CASCO URBANO, Consiste en la construcción de 03 aulas, dirección, bodega y módulo de servicios sanitarios para hombres y mujeres, con una superficie total de 368.46m2.																																														
													Plazo del Contrato:		3 MESES																																														