

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
DIRECCIÓN: Ave. Prof. Angel Gabriel Ericastilla 2-51 z.1, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8.am a 4.pm
TELÉFONO: 78445734
DIRECTOR: Otto Mauricio Santos Palma
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Otto Mauricio Santos Palma
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/06/2020
CORRESPONDE AL MES DE: Mayo

CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN PROYECTOS													
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS		REGLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO		
C O T I Z A C I O N	No. 12-2019	Q. 898,867.54	1. Q. 9.989,00	1. Q. 9.989,00	1. Q. 9.989,00	1. PRELIMINARES	Nombre proveedor:	CARLOS FRANCISCO CARIAS SANDOVAL	NOG:	10730958	Proveedor Adjudicado:	CARLOS FRANCISCO CARIAS SANDOVAL	
			2. Q. 200,17	2. Q. 200,17	2. Q. 200,17	MODULO DE AULAS 1 Y 2	NIT:	1805266	Fecha de Publicación:	03/07/2019	No. Del Contrato:	No. 12-2019	
			3. Q. 52,95	3. Q. 52,95	3. Q. 52,95	2. DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIALES							
			4. Q. 613,73	4. Q. 613,73	4. Q. 613,73	3. TRAZO Y ESTACQUEADO							
			5. Q. 280,35	5. Q. 280,35	5. Q. 280,35	4. ZAPATAS 2-1							
			6. Q. 203,70	6. Q. 203,70	6. Q. 203,70	5. CIMENTO CORRIDO							
			7. Q. 168,26	7. Q. 168,26	7. Q. 168,26	6. MURO DE CIMENTACIÓN							
			8. Q. 233,03	8. Q. 233,03	8. Q. 233,03	7. SOLERA HIDRÓFUGA							
			9. Q. 139,25	9. Q. 139,25	9. Q. 139,25	8. LEVANTADO MURO DE BLOCK							
			10. Q. 152,96	10. Q. 152,96	10. Q. 152,96	9. COLUMNAS							
			11. Q. 168,26	11. Q. 168,26	11. Q. 168,26	10. SOLERAS INTERMEDIAS							
			12. Q. 265,13	12. Q. 265,13	12. Q. 265,13	11. SOLERA DE REMATE							
			13. Q. 436,05	13. Q. 436,05	13. Q. 436,05	12. VIGA MOJINETE							
			14. Q. 910,00	14. Q. 910,00	14. Q. 910,00	13. ESTRUCTURA DE TECHO + CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA							CONTRATO 12-2019 AMPLIACION DE LA ESCUELA CASCO URBANO, Consiste en la construcción de 03 aulas, dirección, bodega y módulo de servicios sanitarios para hombres y mujeres, con una superficie total de 368.46m2.
			15. Q. 299,97	15. Q. 299,97	15. Q. 299,97	14. COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO							
			16. Q. 190,71	16. Q. 190,71	16. Q. 190,71	15. BANQUETAS PERIMETRALES Y RAMPA							
			17. Q. 472,50	17. Q. 472,50	17. Q. 472,50	16. VENTANAS TIPO BALCON							
			18. Q. 910,00	18. Q. 910,00	18. Q. 910,00	17. DRENAJE PLUVIAL							
			19. Q. 10.237,50	19. Q. 10.237,50	19. Q. 10.237,50	20. APLICACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO + PINTURA							
			20. Q. 153,91	20. Q. 153,91	20. Q. 153,91	AULA 3							
			21. Q. 8.800,00	21. Q. 8.800,00	21. Q. 8.800,00	21. INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE							
			22. Q. 52,95	22. Q. 52,95	22. Q. 52,95	22. TRAZO Y ESTACQUEADO							
			23. Q. 613,73	23. Q. 613,73	23. Q. 613,73	23. ZAPATAS 2-1							
			24. Q. 280,35	24. Q. 280,35	24. Q. 280,35	24. CIMENTO CORRIDO							
			25. Q. 203,70	25. Q. 203,70	25. Q. 203,70	25. MURO DE CIMENTACIÓN							
			26. Q. 168,26	26. Q. 168,26	26. Q. 168,26	26. SOLERA HIDRÓFUGA							
			27. Q. 233,03	27. Q. 233,03	27. Q. 233,03	27. LEVANTADO MURO DE BLOCK							
			28. Q. 139,25	28. Q. 139,25	28. Q. 139,25	28. COLUMNAS							
			29. Q. 152,96	29. Q. 152,96	29. Q. 152,96	29. SOLERAS INTERMEDIAS							
			30. Q. 168,26	30. Q. 168,26	30. Q. 168,26	30. SOLERA DE REMATE							
			31. Q. 265,13	31. Q. 265,13	31. Q. 265,13	31. VIGA MOJINETE							
			32. Q. 436,05	32. Q. 436,05	32. Q. 436,05	32. ESTRUCTURA DE TECHO + CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA							
			33. Q. 910,00	33. Q. 910,00	33. Q. 910,00	33. INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
			34. Q. 299,96	34. Q. 299,96	34. Q. 299,96	34. COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO							
			35. Q. 190,71	35. Q. 190,71	35. Q. 190,71	35. BANQUETAS PERIMETRALES Y RAMPA							
			36. Q. 472,50	36. Q. 472,50	36. Q. 472,50	36. VENTANAS TIPO BALCON							
			37. Q. 910,00	37. Q. 910,00	37. Q. 910,00	37. PUERTA 38. DRENAJE PLUVIAL							
			38. Q. 3.378,23	38. Q. 3.378,23	38. Q. 3.378,23	39. APLICACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO + PINTURA							
			39. Q. 153,91	39. Q. 153,91	39. Q. 153,91	SERVICIOS SANITARIOS							
			40. Q. 52,95	40. Q. 52,95	40. Q. 52,95	40. TRAZO Y ESTACQUEADO							
			41. Q. 613,73	41. Q. 613,73	41. Q. 613,73	41. ZAPATAS 2-1							
			42. Q. 280,35	42. Q. 280,35	42. Q. 280,35	42. CIMENTO CORRIDO							
			43. Q. 203,70	43. Q. 203,70	43. Q. 203,70	43. MURO DE CIMENTACIÓN							
			44. Q. 168,26	44. Q. 168,26	44. Q. 168,26	44. SOLERA HIDRÓFUGA							
			45. Q. 233,03	45. Q. 233,03	45. Q. 233,03	45. LEVANTADO MURO DE BLOCK							
			46. Q. 139,25	46. Q. 139,25	46. Q. 139,25	46. COLUMNAS							
			47. Q. 152,96	47. Q. 152,96	47. Q. 152,96	47. SOLERAS INTERMEDIAS							
			48. Q. 168,26	48. Q. 168,26	48. Q. 168,26	48. SOLERA DE REMATE							
			49. Q. 436,05	49. Q. 436,05	49. Q. 436,05	49. CUBIERTA							
			50. Q. 910,00	50. Q. 910,00	50. Q. 910,00	50. INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
			51. Q. 190,71	51. Q. 190,71	51. Q. 190,71	51. PISO DE CONCRETO, RAMPAS Y BANQUETAS							
			52. Q. 472,50	52. Q. 472,50	52. Q. 472,50	52. VENTANAS TIPO BALCON							
			53. Q. 910,00	53. Q. 910,00	53. Q. 910,00	53. PUERTAS							
			54. Q. 153,91	54. Q. 153,91	54. Q. 153,91	54. APLICACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO + PINTURA							
			55. Q. 2.450,00	55. Q. 2.450,00	55. Q. 2.450,00	55. INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE							
													Plazo del Contrato:

C O T I Z A C I O N	No. 01-2020	Q	759,000.00	1. Q8,421.30 2. Q08.62 3. Q174.63 4. Q7,282.60 5. Q6,943.50 6. Q2,081.50 7. Q662.10 8. Q441.00 9. Q286.00 10. Q4,100.00 11. Q1,676.55 12. Q367.50 13. Q200.00 14. Q251.00 15. Q743.00 16. Q196.60 17. Q298.00 18. Q163.00 19. Q210.00 20. Q1,100.00 21. Q1,254.10 22. Q120.00 23. Q194.50 24. Q215.00 25. Q276.75 26. Q298.80 27. Q1,165.00 28. Q1,494.50 29. Q755.15 30. Q1,389.50 31. Q3,915.00 32. Q108.00 33. Q340.00 34. Q5,187.90	1. Q8,421.30 2. Q17,292.90 3. Q14,985.20 4. Q29,130.40 5. Q20,930.50 6. Q16,652.00 7. Q12,579.90 8. Q16,081.00 9. Q7,152.00 10. Q19,080.00 11. Q15,088.95 12. Q23,887.50 13. Q5,800.00 14. Q2,975.40 15. Q12,036.60 16. Q8,050.60 17. Q21,456.00 18. Q10,758.00 19. Q10,500.00 20. Q46,200.00 21. Q286,104.50 22. Q27,840.00 23. Q7,391.00 24. Q2,760.00 25. Q62,248.75 26. Q13,615.00 27. Q12,815.00 28. Q19,428.50 29. Q1,020.00 30. Q18,063.50 31. Q3,915.00 32. Q9,000.00 33. Q20,400.00 34. Q5,187.90	1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. DEMOLICION EXISTENTE 3. MOVIMIENTO DE TIERRA 4. ZAPATAS 1 5. ZAPATAS 2 6. ZAPATAS 3 7. ZAPATA 4 8. CIMIENTO CORRIDO C1 9. MURO DE CIMENTACION 10. PEDESTAL 11. COLUMNA C-2 12. COLUMNA C-3 13. COLUMNA C-4 14. COLUMNA C-5 15. SOLERA DE AMARRE 16. SOLERA HUMEDAD 17. MURO DE BLOCK 18. SOLERA INTERMEDIA 19. SOLERA FINAL 20. LOSA+MEZCLON 21. TECHO CURVO Y ESRRICTURA 22. ACABADOS EN MUROS Y CIELO 23. ACUQUELOS 24. PISO Y BASE 25. PAVIMENTO 26. MURO PERIMETRAL 27. ARTEFACTOS SANITARIOS 28. ILUMINACION 29. FUERZA 30. PUERTAS Y VENTANAS 31. PORTON EXTERIOR 32. INSTALACION HIDRAULICA 33. DRENAJE SANITARIO 34. LIMPIEZA FINAL	Nombre proveedor:	JOSE ELIAS RAMIREZ ANDRES	NOG:	12030295	Proveedor Adjudicado:	JOSE ELIAS RAMIREZ ANDRES
				NIT:	41661958	Fecha de Publicación:	20/02/2020	No. Del Contrato:	No. 01-2020			
						Fecha de presentación de ofertas:	04/03/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO 01-2020 consiste en el mejoramiento del salon comunal en la Aldea el Rodeo. 295 m2			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	04/03/2020	Características servicio:	CONTRATO 01-2020 consiste en el mejoramiento del salon comunal en la Aldea el Rodeo. 295 m2			
C O T I Z A C I O N	PROYECTO ACTIVIDAD	Q	293,087.50	1. Q87.50 2. Q15.75 3. Q14.95 4. Q17.00 5. Q3.25 6. Q5.45 7. Q12.95 8. Q10.75	1. Q132,200.00 2. Q38,272.50 3. Q12,890.00 4. Q37,400.00 5. Q14,300.00 6. Q20,950.00 7. Q26,490.00 8. Q60,200.00	1. HARIANA DE MAIZ 2. AZUCAR BLANCA 3. ACEITE MAZOLA Descuento de(Q.7,315.00) 4. ATOL INCAPARINA 5. PASTA ROMA Descuento de (Q. 3,300.00) 6. ARROZ MOLINERO 7. AVENA 8. FRIJOL DUCAL	Nombre proveedor:	OPERADORES DE TIENDAS S.A	NPG:	E470608234	Proveedor Adjudicado:	OPERADORES DE TIENDAS S.A
				NIT:	737810-6	Fecha de Publicación:		No. Del Contrato:	PROYECTO ACTIVIDAD			
						Fecha de presentación de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Servicio Contratado:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azúcar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Características servicio:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azúcar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			
C O T I Z A C I O N	PROYECTO ACTIVIDAD	Q	293,087.50	1. Q87.50 2. Q15.75 3. Q14.95 4. Q17.00 5. Q3.25 6. Q5.45 7. Q12.95 8. Q10.75	1. Q132,200.00 2. Q38,272.50 3. Q12,890.00 4. Q37,400.00 5. Q14,300.00 6. Q20,950.00 7. Q26,490.00 8. Q60,200.00	1. HARIANA DE MAIZ 2. AZUCAR BLANCA 3. ACEITE MAZOLA Descuento de(Q.7,315.00) 4. ATOL INCAPARINA 5. PASTA ROMA Descuento de (Q. 3,300.00) 6. ARROZ MOLINERO 7. AVENA 8. FRIJOL DUCAL	Nombre proveedor:	OPERADORES DE TIENDAS S.A	NPG:	E470608234	Proveedor Adjudicado:	OPERADORES DE TIENDAS S.A
				NIT:	737810-6	Fecha de Publicación:		No. Del Contrato:	PROYECTO ACTIVIDAD			
						Fecha de presentación de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Servicio Contratado:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azúcar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Características servicio:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azúcar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			
C O T I Z A C I O N	PROYECTO ACTIVIDAD	Q	293,087.50	1. Q87.50 2. Q15.75 3. Q14.95 4. Q17.00 5. Q3.25 6. Q5.45 7. Q12.95 8. Q10.75	1. Q132,200.00 2. Q38,272.50 3. Q12,890.00 4. Q37,400.00 5. Q14,300.00 6. Q20,950.00 7. Q26,490.00 8. Q60,200.00	1. HARIANA DE MAIZ 2. AZUCAR BLANCA 3. ACEITE MAZOLA Descuento de(Q.7,315.00) 4. ATOL INCAPARINA 5. PASTA ROMA Descuento de (Q. 3,300.00) 6. ARROZ MOLINERO 7. AVENA 8. FRIJOL DUCAL	Nombre proveedor:	OPERADORES DE TIENDAS S.A	NPG:	E470608234	Proveedor Adjudicado:	OPERADORES DE TIENDAS S.A
				NIT:	737810-6	Fecha de Publicación:		No. Del Contrato:	PROYECTO ACTIVIDAD			
						Fecha de presentación de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Servicio Contratado:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azúcar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Características servicio:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azúcar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			
C O T I Z A C I O N	PROYECTO ACTIVIDAD	Q	293,087.50	1. Q87.50 2. Q15.75 3. Q14.95 4. Q17.00 5. Q3.25 6. Q5.45 7. Q12.95 8. Q10.75	1. Q132,200.00 2. Q38,272.50 3. Q12,890.00 4. Q37,400.00 5. Q14,300.00 6. Q20,950.00 7. Q26,490.00 8. Q60,200.00	1. HARIANA DE MAIZ 2. AZUCAR BLANCA 3. ACEITE MAZOLA Descuento de(Q.7,315.00) 4. ATOL INCAPARINA 5. PASTA ROMA Descuento de (Q. 3,300.00) 6. ARROZ MOLINERO 7. AVENA 8. FRIJOL DUCAL	Nombre proveedor:	OPERADORES DE TIENDAS S.A	NPG:	E470608234	Proveedor Adjudicado:	OPERADORES DE TIENDAS S.A
				NIT:	737810-6	Fecha de Publicación:		No. Del Contrato:	PROYECTO ACTIVIDAD			
						Fecha de presentación de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Servicio Contratado:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azúcar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Características servicio:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azúcar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			