

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.												
DIRECCIÓN: Ave. Prof. Angel Gabriel Ericastilla 2-51 z.1, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.												
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:am a 4:pm												
TELÉFONO: 78445734												
DIRECTOR: Otto Mauricio Santos Palma												
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Otto Mauricio Santos Palma												
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/09/2020												
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO												
PROCESOS DE COTIZACION Y LICITACIÓN												
C O T I Z A C I O N	No. 01-2020	Q	759,000.00	1. Q8,421.30 2. Q58.62 3. Q374.63 4. Q7,282.60 5. Q6,943.50 6. Q2,081.50 7. Q662.10 8. Q441.00 9. Q298.00 10. Q4,100.00 11. Q1,676.55 12. Q367.50 13. Q200.00 14. Q261.00 15. Q743.00 16. Q196.60 17. Q298.00 18. Q163.00 19. Q210.00 20. Q1,100.00 21. Q1,254.10 22. Q120.00 23. Q194.50 24. Q315.00 25. Q276.75 26. Q298.80 27. Q1,165.00 28. Q1,494.50 29. Q755.15 30. Q1,389.50 31. Q3,915.00 32. Q100.00 33. Q340.00 34. Q5,187.90	1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. DEMOLICION EXISTENTE 3. MOVIMIENTO DE TIERRA 4. ZAPATAS 1 5. ZAPATAS 2 6. ZAPATAS 3 7. ZAPATA 4 8. CIMIENTO CORRIDO C1 9. MURO DE CIMENTACION 10. PEDESTAL 11. COLUMNA C-2 12. COLUMNA C-3 13. COLUMNA C-4 14. COLUMNA C-5 15. SOLERA DE AMARRE 16. SOLERA HUMEDAD 17. MURO DE BLOCK 18. SOLERA INTERMEDIA 19. SOLERA FINAL 20. LOSA+MEZCLON 21. TECHO CURVO Y ESRRUCTURA 22. ACABADOS EN MUROS Y CIELO 23. AZULEJOS 24. PISO Y BASE 25. PAVIMENTO 26. MURO PERIMETRAL 27. ARTEFACTOS SANITARIOS 28. ILUMINACION 29. FUERZA 30. PUERTAS Y VENTANAS 31. PORTON EXTERIOR 32. INSTALACION HIDRAULICA 33. DRENAJE SANITARIO 34. LIMPIEZA FINAL	Nombre proveedor:	JOSE ELIAS RAMIREZ ANDRES	NOG:	12030295	Proveedor Adjudicado:	JOSE ELIAS RAMIREZ ANDRES	
				NIT:	41661958	Fecha de Publicación:	20/02/2020	No. Del Contrato:	No. 01-2020			
						Fecha de presentación de ofertas:	04/03/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO 01-2020 consiste en el mejoramiento del salon comunal en la Aldea el Rodeo. 295 m2			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	04/03/2020	Características servicio:	CONTRATO 01-2020 consiste en el mejoramiento del salon comunal en la Aldea el Rodeo. 295 m2			
C O T I Z A C I O N	Y E C T O A C T I V I D	Q	293,087.50	1. Q87.50 2. Q15.75 3. Q14.95 4. Q17.00 5. Q3.25 6. Q5.45 7. Q12.95 8. Q10.75	1. Q32,200.00 2. Q38,272.50 3. Q32,890.00 4. Q37,400.00 5. Q14,300.00 6. Q59,950.00 7. Q28,490.00 8. Q60,200.00	1. HARIANA DE MAIZ 2. AZUCAR BLANCA 3. ACEITE MAZOLA, Descuento de(Q. 7,315.00) 4. ATOL INCAPARINA (Q. 3,300.00) 5. PASTA ROMA Descuento de (Q. 3,300.00) 6. ARROZ MOLINERO 7. AVENA 8. FRUOL DUCAL	Nombre proveedor:	OPERADORES DE TIENDAS S.A	NPG:	E470608234	Proveedor Adjudicado:	OPERADORES DE TIENDAS S.A
				NIT:	737810-6	Fecha de Publicación:		No. Del Contrato:	PROYECTO ACTIVIDAD			
						Fecha de presentación de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Servicio Contratado:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azucar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Características servicio:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azucar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)			
L I C I T A C I O N	No. 02-2020	Q	1,960,635.00	1. Q3.15 2. Q82.20 3. Q5.65 4. Q47.00	1. Q598,500.00 2. Q1,274,100.00 3. Q81,925.00 4. Q6,110.00	1. CONFORMACION DE SUBRASANTE EXISTENTE 2. CAPA DE BALASTO 3. CUNETAS NATURALES Y LIMPIEZA EN DERECHO DE VIA 4. PREVENCION Y REMOCION DE DERRUMBES	Nombre proveedor:	ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO	NOG:	12505838	Proveedor Adjudicado:	ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO
				NIT:	6006221	Fecha de Publicación:	08/05/2020	No. Del Contrato:	No.02-2020			
						Fecha de presentación de ofertas:	18/06/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO 02-2020, El proyecto consiste en la Conformación de la subrasante existente de 190,000 m2, Capa de Balasto de 15,500 m3, Construcción de cunetas naturales y limpieza en derecho de via 14,500.00 ml con motoniveladora y personal y la remoción de derrumbes de los caminos 130 m3 de la red vial no pavimentada de todo el Municipio de santa Rosa de Lima con una longitud de 75 km.			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	18/06/2020	Características servicio:	consiste en la Conformación de la subrasante existente de 190,000 m2, Capa de Balasto de 15,500 m3, Construcción de cunetas naturales y limpieza en derecho de via 14,500.00 ml con motoniveladora y personal y la remoción de derrumbes de los caminos 130 m3 de la red vial no pavimentada de todo el Municipio de santa Rosa de Lima con una longitud de 75 km.			
L I C I T A C I O N	No. 02-2020	Q	1,960,635.00	1. Q3.15 2. Q82.20 3. Q5.65 4. Q47.00	1. Q598,500.00 2. Q1,274,100.00 3. Q81,925.00 4. Q6,110.00	1. CONFORMACION DE SUBRASANTE EXISTENTE 2. CAPA DE BALASTO 3. CUNETAS NATURALES Y LIMPIEZA EN DERECHO DE VIA 4. PREVENCION Y REMOCION DE DERRUMBES					Plazo del Contrato:	6 MESES

C O T I Z A C I O N	No. 03-2020	Q	498,500.00	1. Q 5,922.00 2. Q 232.00 3. Q 97.00 4. Q 70.00 5. Q 400.00 6. Q 159.00	1. Q 5,922.00 2. Q 16,240.00 3. Q 39,188.00 4. Q 59,850.00 5. Q 329,600.00 6. Q 47,700.00	1. PRELIMINARES 2. DRENAJE PLUVIAL 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 4. BASE DE SELECTO PARA PAVIMENTO DE 0.15 M COMPACTADO 5. PAVIMENTO DE 0.15 M DE ESPESOR MAS ACABADOS 6. BORDILLO	Nombre proveedor:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA	NOG:	12856266	Proveedor Adjudicado:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA
				NIT:	62011367	Fecha de Publicación:	03/07/2020	No. Del Contrato:	No.03-2020			
						Fecha de presentación de ofertas:	16/07/20202	Servicio Contratado:	CONTATO 03-2020, El proyecto consiste en el Mejoramiento de la Calle de Aldea Laguna de Pereira; por medio de la pavimentación con concreto hidráulico con una longitud de 150 m y a un ancho promedio de 5.78 m más bordillo. Las coordenadas geográficas del proyecto son: INICIALES: Latitud: 14°25'11.32°N Longitud: 90°18'8.73°O FINALES: Latitud: 14°25'15.63°N Longitud: 90°18'7.80°O. Para dicho proyecto es necesario ejecutar los siguientes renglones: PRELIMINARES 1 UNIDAD, DRENAJE PLUVIAL 70 M, MOVIMIENTO DE TIERRAS 404 M3, BASE DE SELECTO PARA PAVIMENTO DE 0.15 M COMPACTADO 855 M2, PAVIMENTO DE 0.15 M DE ESPESOR MAS ACABADOS 824 M2, BORDILLO 300 M.			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	16/07/2020	Características servicio:	consiste en el Mejoramiento de la Calle de Aldea Laguna de Pereira; por medio de la pavimentación con concreto hidráulico con una longitud de 150 m y a un ancho promedio de 5.78 m más bordillo. Las coordenadas geográficas del proyecto son: INICIALES: Latitud: 14°25'11.32°N Longitud: 90°18'8.73°O FINALES: Latitud: 14°25'15.63°N Longitud: 90°18'7.80°O. Para dicho proyecto es necesario ejecutar los siguientes renglones: PRELIMINARES 1 UNIDAD, DRENAJE PLUVIAL 70 M, MOVIMIENTO DE TIERRAS 404 M3, BASE DE SELECTO PARA PAVIMENTO DE 0.15 M COMPACTADO 855 M2, PAVIMENTO DE 0.15 M DE ESPESOR MAS ACABADOS 824 M2, BORDILLO 300 M.			
											Plazo del Contrato:	3 MESES
C O T I Z A C I O N	No. 04-2020	Q	893,000.00	1. Q 2,649.18 2. Q 274.10 3. Q 30.25 4. Q 430.40 5. Q 1,207.00 6. Q 751.00 7. Q 1,089.00 8. Q 1,020.50 9. Q 1,164.00 10. Q 120.00 11. Q 405.00 12. Q 163.00 13. Q 523.00 14. Q 645.00 15. Q 2,445.82 16. Q 1,098.50 17. Q 279.00 18. Q28,056.60 19. Q 8,398.13 20. Q 772.00 21. Q 695.50 22. Q 526.50	1. Q 2,649.18 2. Q 12,608.60 3. Q 10,890.00 4. Q 32,280.00 5. Q 23,838.25 6. Q 18,024.00 7. Q 91,421.55 8. Q 23,471.50 9. Q 233,440.20 10. Q 22,440.00 11. Q 3,199.50 12. Q 1,369.20 13. Q 8,891.00 14. Q 8,385.00 15. Q 2,445.82 16. Q 53,167.40 17. Q 47,430.00 18. Q 28,056.60 19. Q 83,961.30 20. Q 179,258.40 21. Q 4,173.00 22. Q 1,579.50	1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. DEMOLICION AULA 3. REMOCION TECHO DE LAMINA EXISTENTE 4. SOLERA CORONA 5. VIGA TIPO V-1 6. VIGA TIPO V-2 7. COLUMNA TIPO C-1 8. ZAPATA TIPO Z-1 9. LOSA DE CONCRETO 10. REPELLO+CERNIDO EN CIELO 11. LEVANTADO DE MURO 12. REPELLO+CERNIDO EN MURO 13. INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) 14. INSTALACION ELECTRICA FUERZA 15. PUERTAS DE METAL 16. VENTANERIA DE ALUMINIO+BALCON 17. PISO DE TORTA DE CONCRETO ALISADO 18. MOBILIARIO 19. COLUMNA PRINCIPAL (PEDESTAL+COLUMNA) 20. ESTRUCTURA METALICA MAS TECHO DE LAMINA 21. INSTALACION SANITARIO 22. INSTALACION LAVAMANOS	Nombre proveedor:	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	NOG:	12965022	Proveedor Adjudicado:	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ
				NIT:	15779491	Fecha de Publicación:	23/07/2020	No. Del Contrato:	No.04-2020			
						Fecha de presentación de ofertas:	05/08/2020	Servicio Contratado:	CONTATO 04-2020, El proyecto consiste e: 1) trabajos preliminares 1global, 2) demolición aula 46.00 metros cuadrados, 3) remoción techo de lámina existente 360.00 metros cuadrados, 4) solera corona 75.00 metros lineales, 5) viga tipo V-1 19.75 metros lineales, 6) viga tipo V-2 24.00 metros lineales, 7) columna tipo C-1 83.95 metros lineales, 8) zapata tipo Z-1 23 unidades, 9) losa de concreto 200.55 metros cuadrados, 10) repello + cernido en cielo 187.00 metros cuadrados, 11) levantado de muro 7.90 metros cuadrados, 12) repello + cernido en muro 8.40, instalación eléctrica (iluminación) 17 unidades instalación eléctrica (fuerza) 13 unidades, 15) puerta de metal 1 unidad, 16) ventanearía de aluminio + balcón 48.40 metros cuadrados, 17) piso de torta de concreto alisado 170 metros cuadrados, 18) mobiliario 1 global, 19) columna principal (pedestal + columna) 10 unidades, 20) estructura metálica+ techo de lámina 232.20 metros cuadrados, 21) instalación sanitario 6 unidades, 22) instalación lavamanos 3 unidades.			
						Fecha de cierre de recepción de ofertas:	05/08/2020	Características servicio:	El proyecto consiste e: 1) trabajos preliminares 1global, 2) demolición aula 46.00 metros cuadrados, 3) remoción techo de lámina existente 360.00 metros cuadrados, 4) solera corona 75.00 metros lineales, 5) viga tipo V-1 19.75 metros lineales, 6) viga tipo V-2 24.00 metros lineales, 7) columna tipo C-1 83.95 metros lineales, 8) zapata tipo Z-1 23 unidades, 9) losa de concreto 200.55 metros cuadrados, 10) repello + cernido en cielo 187.00 metros cuadrados, 11) levantado de muro 7.90 metros cuadrados, 12) repello + cernido en muro 8.40, instalación eléctrica (iluminación) 17 unidades instalación eléctrica (fuerza) 13 unidades, 15) puerta de metal 1 unidad, 16) ventanearía de aluminio + balcón 48.40 metros cuadrados, 17) piso de torta de concreto alisado 170 metros cuadrados, 18) mobiliario 1 global, 19) columna principal (pedestal + columna) 10 unidades, 20) estructura metálica+ techo de lámina 232.20 metros cuadrados, 21) instalación sanitario 6 unidades, 22) instalación lavamanos 3 unidades.			
											Plazo del Contrato:	4 MESES

C O T I Z A C I O N	No. 05-2020	Q	845,000.00	1. Q 6,499.30 2. Q 118.00 3. Q 5.20 4. Q 1,125.00 5. Q 326.00 6. Q 272.00 7. Q 245.50 8. Q 272.00 9. Q 405.85 10. Q 240.00 11. Q 250.00 12. Q 618.00 13. Q 703.00 14. Q 675.00 15. Q 277.00 16. Q 1,150.00 17. Q 1,150.00 18. Q 3,874.50 19. Q 125.00 20. Q 4,860.00 21. Q 25.00 22. Q 340.00 23. Q 33,750.00 24. Q 5.20 25. Q 326.00 26. Q 272.00 27. Q 245.00 28. Q 272.00 29. Q 405.85 30. Q 240.00 31. Q 250.00 32. Q 490.00 33. Q 675.00 34. Q 485.00 35. Q 1,150.00 36. Q 1,150.00 37. Q 125.00 38. Q 21,870.00 39. Q 225.00 40. Q 1,277.00 41. Q 225.00 42. Q 120.00 43. Q 7,467.63	1. Q 6,499.30 2. Q 21,122.00 3. Q 930.80 4. Q 16,875.00 5. Q 14,507.00 6. Q 4,624.00 7. Q 10,924.75 8. Q 18,142.40 9. Q 43,831.80 10. Q 18,672.00 11. Q 5,125.00 12. Q 36,153.00 13. Q 137,225.60 14. Q 24,300.00 15. Q 47,837.90 16. Q 30,475.00 17. Q 8,740.00 18. Q 3,874.50 19. Q 37,812.50 20. Q 4,860.00 21. Q 2,770.00 22. Q 43,554.00 23. Q 33,750.00 24. Q 217.62 25. Q 13,480.10 26. Q 3,808.00 27. Q 10,130.75 28. Q 24,208.00 29. Q 32,468.00 30. Q 13,944.00 31. Q 8,350.00 32. Q 23,275.00 33. Q 4,725.00 34. Q 18,236.00 35. Q 5,865.00 36. Q 11,730.00 37. Q 23,750.00 38. Q 21,870.00 39. Q 7,166.25 40. Q 34,862.10 41. Q 3,600.00 42. Q 3,240.00 43. Q 7,467.63	1. PRELIMINARES 2. DEMOLICION Y CONFORMACION DEL TERRENO 3. TRAZO Y ESTAKEADO 4. ZAPATAS 5. CIMIENTO CORRIDO 6. MURO DE CIMENTACIÓN 7. SOLERA HIDRÓFUGA 8. LEVANTADO MURO DE BLOCK 9. COLUMNAS 10. SOLERAS INTERMEDIAS 11. SOLERA DE REMATE 12. VIGAS 13. LOSA + CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA 14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 15. COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y TORTA DE CONCRETO 16. VENTANAS TIPO BALCON 17. PUERTAS 18. DRENAJE PLUVIAL 19. ACABADOS 20. INSTALACION DE AGUA, DRENAJE, MUEBLES FIJOS 21. RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE 22. CUBIERTA 23. ACABADOS 24. TRAZO Y ESTAKEADO 25. CIMIENTO CORRIDO 26. MURO DE CIMENTACION 27. SOLERA HIDROFUGA 28. LEVANTADO DE MURO 29. COLUMNAS 30. SOLERAS INTERMEDIAS 31. SOLERA DE REMATE 32. CUBIERTA 33. INSTALACION ELECTRICA 34. COLOCACION DE PISO DE GRANITO 35. VENTANAS TIPO BALCON 36. PUERTAS 37. ACABADOS 38. INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE 39. TORTA DE CONCRETO 40. MURO + BARANDA METALICA 41. BANQUETA Y RAMPa 42. CUNETa 43. SEÑALIZACION	Nombre proveedor: JUAN VENANCIO SON SANIC NIT: 12447579	NOG: Fecha de Publicación: 30/07/2020	13001442	Proveedor Adjudicado: No. Del Contrato:	JUAN VENANCIO SON SANIC No.05-2020
				Fecha de presentación de ofertas: 12/08/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO: 05-2020 EL proyecto consiste Trabajos Preliminares 1.00 global, MÓDULO 1: Demolición y conformación del terreno 179.00m2; Trazo y estaqueado 179.00m2; Zapatas 15.00 unidades; Cimiento corrido 44.50ml; Muro de cimentación 17.00m2; Solera hidrófuga 44.50ml; Levantado de muro de block 66.70m2; Columnas 108.00ml; Soleras intermedias 77.80ml; Solera de remate 20.50ml; Vigas 58.50ml; Losa + Cubierta de estructura metálica 195.20m2; Instalación eléctrica 36.00 unidades; Colocación de piso de granito y torta de concreto 172.70m2; Ventanas tipo balcón 26.50m2; Puertas 7.60m2; Drenaje pluvial 1.00 global; Acabados 302.50m2; Instalación de agua, drenajes y muebles fijos 1.00 global, MÓDULO 2: Retiro de cubierta existente 110.80m2; Cubierta 128.10m2; Acabados 1.00 global, MÓDULO DE BAÑOS: Trazo y estaqueado 41.85m2; Cimiento corrido 41.35ml; Muro de cimentación 14.00m2; Solera hidrófuga 41.35ml; Levantado de muro 89.00m2; Columnas 80.00ml; Soleras intermedias 58.10ml; Solera de remate 33.40ml; Cubierta 47.50m2; Instalación eléctrica 7.00 unidades; Colocación de piso de granito 37.60m2; Ventanas tipo balcón 5.10m2; Puertas 10.20m2; Acabados 190.00m2; Instalación de agua y drenaje 1.00 Global, OBRAS COMPLEMENTARIAS: Torta de concreto 31.85m2; Muro + baranda metálica 27.30ml; Banqueta y rampa 16.00m2; Cuneta 27.00ml; Señalización 1.00 global.					
				Fecha de cierre de recepción de ofertas: 12/08/2020	Características servicio:	El proyecto consiste Trabajos Preliminares 1.00 global, MÓDULO 1: Demolición y conformación del terreno 179.00m2; Trazo y estaqueado 179.00m2; Zapatas 15.00 unidades; Cimiento corrido 44.50ml; Muro de cimentación 17.00m2; Solera hidrófuga 44.50ml; Levantado de muro de block 66.70m2; Columnas 108.00ml; Soleras intermedias 77.80ml; Solera de remate 20.50ml; Vigas 58.50ml; Losa + Cubierta de estructura metálica 195.20m2; Instalación eléctrica 36.00 unidades; Colocación de piso de granito y torta de concreto 172.70m2; Ventanas tipo balcón 26.50m2; Puertas 7.60m2; Drenaje pluvial 1.00 global; Acabados 302.50m2; Instalación de agua, drenajes y muebles fijos 1.00 global, MÓDULO 2: Retiro de cubierta existente 110.80m2; Cubierta 128.10m2; Acabados 1.00 global, MÓDULO DE BAÑOS: Trazo y estaqueado 41.85m2; Cimiento corrido 41.35ml; Muro de cimentación 14.00m2; Solera hidrófuga 41.35ml; Levantado de muro 89.00m2; Columnas 80.00ml; Soleras intermedias 58.10ml; Solera de remate 33.40ml; Cubierta 47.50m2; Instalación eléctrica 7.00 unidades; Colocación de piso de granito 37.60m2; Ventanas tipo balcón 5.10m2; Puertas 10.20m2; Acabados 190.00m2; Instalación de agua y drenaje 1.00 Global, OBRAS COMPLEMENTARIAS: Torta de concreto 31.85m2; Muro + baranda metálica 27.30ml; Banqueta y rampa 16.00m2; Cuneta 27.00ml; Señalización 1.00 global.					
					Plazo del Contrato:	3 MESES					

C O T I Z A C I O N	No. 06-2020	Q	895,423.10	1. Q6,516.00 2. Q98.00 3. Q509.00 4. Q6,900.00 5. Q5,073.00 6. Q598.00 7. Q361.00 8. Q166.00	Q 6,516.00 Q 73,010.00 Q 62,352.50 Q 6,900.00 Q 25,365.00 Q 90,967.20 Q 548,142.40 Q 82,170.00	1. PRELIMINARES 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 3. RED DE COLECTOR 4. TRAGANTE 5. CAJA DE REGISTRO 6. BASE DE PARA PAVIMENTO 7. PAVIMENTO MAS ACABADOS 8. BORDILLOS	Nombre proveedor: JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA NIT: 62011367	NOG: Fecha de Publicación: 04/08/2020	13021435	Proveedor Adjudicado: No. Del Contrato:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA No.06-2020
				Fecha de presentación de ofertas: 17/08/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO 06-2020, EL proyecto consiste la construcción de un drenaje pluvial con tubería de concreto de 20" de diámetro para una longitud total de 122.50 m y la pavimentación con concreto hidráulico con una longitud de 250 m y a un ancho promedio de 5.80 m más bordillo. Las coordenadas geográficas del proyecto son: INICIALES: Latitud: 14°28'16.71"N Longitud: 90°19'29.77"O FINALES: Latitud: 14°28'12.66"N Longitud: 90°19'36.03"O. Para dicho proyecto es necesario ejecutar los siguientes renglones: PRELIMINARES 1 UNIDAD, MOVIMIENTO DE TIERRAS 745 M3, RED DE COLECTOR 122.50 M, TRAGANTE 1 UNIDAD, CAJA DE REGISTRO 5 UNIDADES, BASE PARA PAVIMENTO 1568.40 M2, PAVIMENTO MAS ACABADOS 1518.40 M2, BORDILLO 495 M.					
				Fecha de cierre de recepción de ofertas: 17/08/2020	Características servicio:	El proyecto consiste la construcción de un drenaje pluvial con tubería de concreto de 20" de diámetro para una longitud total de 122.50 m y la pavimentación con concreto hidráulico con una longitud de 250 m y a un ancho promedio de 5.80 m más bordillo. Las coordenadas geográficas del proyecto son: INICIALES: Latitud: 14°28'16.71"N Longitud: 90°19'29.77"O FINALES: Latitud: 14°28'12.66"N Longitud: 90°19'36.03"O. Para dicho proyecto es necesario ejecutar los siguientes renglones: PRELIMINARES 1 UNIDAD, MOVIMIENTO DE TIERRAS 745 M3, RED DE COLECTOR 122.50 M, TRAGANTE 1 UNIDAD, CAJA DE REGISTRO 5 UNIDADES, BASE PARA PAVIMENTO 1568.40 M2, PAVIMENTO MAS ACABADOS 1518.40 M2, BORDILLO 495 M.					
					Plazo del Contrato:	3 MESES					