

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
DIRECCIÓN: Ave. Prof. Angel Gabriel Ericastilla 2-51 z.1, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:am a 4:pm
TELÉFONO: 78445734
DIRECTOR: Otto Mauricio Santos Palma
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Otto Mauricio Santos Palma
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/11/2020
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE

CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN PROYECTOS

CONTRATACIONES POR COTIZACION Y LICITACION PROYECTOS											
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS	REGLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
C O T I Z A C I O N	No. 01-2020	Q 759,000.00			1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. DEMOLICION EXISTENTE 3. MOVIMIENTO DE TIERRA 4. ZAPATAS 1 5. ZAPATAS 2 6. ZAPATAS 3 7. ZAPATA 4 8. CIMIENTO CORRIDO C1 9. MURO DE CIMENTACION 10. PEDESTAL 11. COLUMNA C-2 12. COLUMNA C-3 13. COLUMNA C-4 14. COLUMNA C-5 15. SOLERA DE AMARRE 16. SOLERA HUMEDAD 17. MURO DE BLOCK 18. SOLERA INTERMEDIA 19. SOLERA FINAL 20. LOSA+MEZCLON 21. TECHO CURVO Y ESTRUCTURA 22. ACABADOS EN MUROS Y CIELO 23. AZULEJOS 24. PISO Y BASE 25. PAVIMENTO 26. MURO PERIMETRAL 27. ARTEFACTOS SANITARIOS 28. ILUMINACION 29. FUERZA 30. PUERTAS Y VENTANAS 31. PORTON EXTERIOR 32. INSTALACION HIDRAULICA 33. DRENAJE SANITARIO 34. LIMPIEZA FINAL	Nombre proveedor:	JOSE ELIAS RAMIREZ ANDRES	NOG:	12030295	Proveedor Adjudicado:	JOSE ELIAS RAMIREZ ANDRES
						NIT:	41661958	Fecha de Publicación:	20/02/2020	No. Del Contrato:	No. 01-2020
								Fecha de presentación de ofertas:	04/03/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO 01-2020 consiste en el mejoramiento del salon comunal en la Aldea el Rodeo. 295 m2
								Fecha de cierre de recepción de ofertas:	04/03/2020	Características servicio:	CONTRATO 01-2020 consiste en el mejoramiento del salon comunal en la Aldea el Rodeo. 295 m2
										Piazo del Contrato:	1 MESES
C O T I Z A C I O N	Y E C T O A C T I V I D	Q 293,087.50			1. HARIANA DE MAIZ 2. AZUCAR BLANCA 3. ACEITE MAZOLA Descuento de(Q.7,315.00) 4. ATOL INCAPARINA 5. PASTA ROMA Descuento de (Q. 3,300.00) 6. ARROZ MOLINERO 7. AVENA 8. FRIJOL DUCAL	Nombre proveedor:	OPERADORES DE TIENDAS S.A	NPG:	E470608234	Proveedor Adjudicado:	OPERADORES DE TIENDAS S.A
						NIT:	737810-6	Fecha de Publicación:		No. Del Contrato:	PROYECTO ACTIVIDAD
								Fecha de presentación de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Servicio Contratado:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azucar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)
								Fecha de cierre de recepción de ofertas:	ESTADO DE CALAMIDAD	Características servicio:	COMPRA DE ALIMENTOS: arroz, avena, frijol, pasta, harina, azucar, aceite, atol. (PROYECTO ACTIVIDAD)
										Piazo del Contrato:	20 DIAS
L I C I T A C I O N	No. 02-2020	Q 1,960,635.00			1. CONFORMACION DE SUBRASANTE EXISTENTE 2. CAPA DE BALASTO 3. CUNETAS NATURALES Y LIMPIEZA EN DERECHO DE VIA 4. PREVENCIÓN Y REMOCION DE DERRUMBES	Nombre proveedor:	ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO	NOG:	12505838	Proveedor Adjudicado:	ELMER JOSE CRUZ AMBROSIO
						NIT:	6006221	Fecha de Publicación:	08/05/2020	No. Del Contrato:	No.02-2020
								Fecha de presentación de ofertas:	18/06/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO 02-2020, El proyecto consiste en la Conformación de la subrasante existente de 190,000 m2, Capa de Balasto de 15,500 m3, Construcción de cunetas naturales y limpieza en derecho de via 14,500.00 ml con motoniveladora y personal y la remoción de derrumbes de los caminos 130 m3 de la red vial no pavimentada de todo el Municipio de santa Rosa de Lima con una longitud de 75 km.
								Fecha de cierre de recepción de ofertas:	18/06/2020	Características servicio:	consiste en la Conformación de la subrasante existente de 190,000 m2, Capa de Balasto de 15,500 m3, Construcción de cunetas naturales y limpieza en derecho de via 14,500.00 ml con motoniveladora y personal y la remoción de derrumbes de los caminos 130 m3 de la red vial no pavimentada de todo el Municipio de santa Rosa de Lima con una longitud de 75 km.
										Piazo del Contrato:	6 MESES

DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA

C O T I Z A C I O N	No. 03-2020	Q 498,500.00	1. Q 5,922.00 2. Q 232.00 3. Q 97.00 4. Q 70.00 5. Q 400.00 6. Q 139.00	1. Q 5,922.00 2. Q 16,240.00 3. Q 30,188.00 4. Q 39,850.00 5. Q 325,600.00 6. Q 47,700.00	1. PRELIMINARES 2. DRENAJE PLUVIAL 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 4. BASE DE SELECTO PARA PAVIMENTO DE 0.15 M COMPACTADO 5. PAVIMENTO DE 0.15 M DE ESPESOR MAS ACABADOS 6. BORDILLO	Nombre proveedor:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA	NOG:	12856266	Proveedor Adjudicado:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA
						NIT:	62011367	Fecha de Publicación:	03/07/2020	No. Del Contrato:	No.03-2020
								Fecha de presentación de ofertas:	16/07/2020	Servicio Contratado:	CONTATO 03-2020, El proyecto consiste en el Mejoramiento de la Calle de Aldea Laguna de Pereira; por medio de la pavimentación con concreto hidráulico con una longitud de 150 m y a un ancho promedio de 5.78 m más bordillo. Las coordenadas geográficas del proyecto son: INICIALES: Latitud: 14°25'11.32"N Longitud: 90°18'8.73"O FINALES: Latitud: 14°25'15.63"N Longitud: 90°18'7.80"O. Para dicho proyecto es necesario ejecutar los siguientes renglones: PRELIMINARES 1 UNIDAD, DRENAJE PLUVIAL 70 M, MOVIMIENTO DE TIERRAS 404 M3, BASE DE SELECTO PARA PAVIMENTO DE 0.15 M COMPACTADO 855 M2, PAVIMENTO DE 0.15 M DE ESPESOR MAS ACABADOS 824 M2, BORDILLO 300 M.
								Fecha de cierre de recepción de ofertas:	16/07/2020	Características servicio:	consiste en el Mejoramiento de la Calle de Aldea Laguna de Pereira; por medio de la pavimentación con concreto hidráulico con una longitud de 150 m y a un ancho promedio de 5.78 m más bordillo. Las coordenadas geográficas del proyecto son: INICIALES: Latitud: 14°25'11.32"N Longitud: 90°18'8.73"O FINALES: Latitud: 14°25'15.63"N Longitud: 90°18'7.80"O. Para dicho proyecto es necesario ejecutar los siguientes renglones: PRELIMINARES 1 UNIDAD, DRENAJE PLUVIAL 70 M, MOVIMIENTO DE TIERRAS 404 M3, BASE DE SELECTO PARA PAVIMENTO DE 0.15 M COMPACTADO 855 M2, PAVIMENTO DE 0.15 M DE ESPESOR MAS ACABADOS 824 M2, BORDILLO 300 M.
C O T I Z A C I O N	No. 04-2020	Q 893,000.00	1. Q 2,649.18 2. Q 274.10 3. Q 30.25 4. Q 480.40 5. Q 1,207.00 6. Q 731.00 7. Q 1,080.00 8. Q 1,020.50 9. Q 1,364.00 10. Q 120.00 11. Q 405.00 12. Q 143.00 13. Q 523.00 14. Q 640.00 15. Q 2,445.82 16. Q 1,098.50 17. Q 279.00 18. Q 28,056.40 19. Q 8,398.13 20. Q 774.00 21. Q 645.50 22. Q 528.50	1. Q 2,649.18 2. Q 12,698.60 3. Q 10,890.00 4. Q 32,280.00 5. Q 23,888.25 6. Q 18,024.00 7. Q 95,421.55 8. Q 23,471.50 9. Q 233,440.20 10. Q 22,440.00 11. Q 3,150.50 12. Q 1,364.20 13. Q 8,891.00 14. Q 8,385.00 15. Q 2,445.80 16. Q 33,167.40 17. Q 40,490.00 18. Q 38,056.40 19. Q 80,980.30 20. Q 179,258.40 21. Q 4,173.00 22. Q 1,579.50	1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. DEMOLICION AULA 3. REMOCION TECHO DE LAMINA EXISTENTE 4. SOLERA CORONA 5. VIGA TIPO V-1 6. VIGA TIPO V-2 7. COLUMNA TIPO C-1 8. ZAPATA TIPO Z-1 9. LOSA DE CONCRETO 10. REPELLO+CERNIDO EN CIELO 11. LEVANTADO DE MURO 12. REPELLO+CERNIDO EN MURO 13. INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) 14. INSTALACION ELECTRICA FUERZA 15. PUERTAS DE METAL 16. VENTANERIA DE ALUMINIO+BALCON 17. PISO DE TORTA DE CONCRETO ALISADO 18. MOBILIARIO 19. COLUMNA PRINCIPAL (PEDESTAL+COLUMNA) 20. ESTRUCTURA METALICA MAS TECHO DE LAMINA 21. INSTALACION SANITARIO 22. INSTALACION LAVAMANOS	Nombre proveedor:	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	NOG:	12965022	Proveedor Adjudicado:	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ
						NIT:	15779491	Fecha de Publicación:	23/07/2020	No. Del Contrato:	No.04-2020
								Fecha de presentación de ofertas:	05/08/2020	Servicio Contratado:	CONTATO 04-2020, El proyecto consiste e: 1) trabajos preliminares 1global, 2) demolición aula 46.00 metros cuadrados, 3) remoción techo de lámina existente 360.00 metros cuadrados, 4) solera corona 75.00 metros lineales, 5) viga tipo V-1 19.75 metros lineales, 6) viga tipo V-2 24.00 metros lineales, 7) columna tipo C-1 83.95 metros lineales, 8) zapata tipo Z-1 23 unidades, 9) losa de concreto 200.55 metros cuadrados, 10) repello + cernido en cielo 187.00 metros cuadrados, 11) levantado de muro 7.90 metros cuadrados, 12) repello + cernido en muro 8.40, instalación eléctrica (iluminación) 17 unidades instalación eléctrica (fuerza) 13 unidades, 15) puerta de metal 1 unidad, 16) ventaneria de aluminio + balcón 48.40 metros cuadrados, 17) piso de torta de concreto alisado 170 metros cuadrados, 18) mobiliario 1 global, 19) columna principal (pedestal + columna) 10 unidades, 20) estructura metálica+ techo de lámina 232.20 metros cuadrados, 21) instalación sanitario 6 unidades, 22) instalación lavamanos 3 unidades.
								Fecha de cierre de recepción de ofertas:	05/08/2020	Características servicio:	El proyecto consiste e: 1) trabajos preliminares 1global, 2) demolición aula 46.00 metros cuadrados, 3) remoción techo de lámina existente 360.00 metros cuadrados, 4) solera corona 75.00 metros lineales, 5) viga tipo V-1 19.75 metros lineales, 6) viga tipo V-2 24.00 metros lineales, 7) columna tipo C-1 83.95 metros lineales, 8) zapata tipo Z-1 23 unidades, 9) losa de concreto 200.55 metros cuadrados, 10) repello + cernido en cielo 187.00 metros cuadrados, 11) levantado de muro 7.90 metros cuadrados, 12) repello + cernido en muro 8.40, instalación eléctrica (iluminación) 17 unidades instalación eléctrica (fuerza) 13 unidades, 15) puerta de metal 1 unidad, 16) ventaneria de aluminio + balcón 48.40 metros cuadrados, 17) piso de torta de concreto alisado 170 metros cuadrados, 18) mobiliario 1 global, 19) columna principal (pedestal + columna) 10 unidades, 20) estructura metálica+ techo de lámina 232.20 metros cuadrados, 21) instalación sanitario 6 unidades, 22) instalación lavamanos 3 unidades.
										Plazo del Contrato:	3 MESES
										Plazo del Contrato:	4 MESES

C O T I Z A C I O N	No. 05-2020	Q	845,000.00	1. Q 6,499.30	1. Q 6,499.30	1. PRELIMINARES	Nombre proveedor:	JUAN VENANCIO SON SANIC	NOG:	13001442	Proveedor Adjudicado:	JUAN VENANCIO SON SANIC	
				2. Q 118.00	2. Q 21,222.00	2. DEMOLICION Y CONFORMACION DEL TERRENO	NIT:	12447579	Fecha de Publicación:	30/07/2020	No. Del Contrato:	No.05-2020	
				3. Q 5.20	3. Q 930.80	3. TRAZO Y ESTACQUEADO			Fecha de presentación de ofertas:	12/08/2020	Servicio Contratado:		
				4. Q 1,125.00	4. Q 16,875.00	4. ZAPATAS							
				5. Q 326.00	5. Q 14,507.00	5. CIMIENTO CORRIDO							
				6. Q 272.00	6. Q 4,624.00	6. MURO DE CIMENTACIÓN							
				7. Q 245.56	7. Q 10,824.25	7. SOLERA HIDRÓFUGA							
				8. Q 272.00	8. Q 18,142.40	8. LEVANTADO MURO DE BLOCK							
				9. Q 405.85	9. Q 43,881.80	9. COLUMNAS							
				10. Q 240.00	10. Q 18,672.00	10. SOLERAS INTERMEDIAS							
11. Q 250.00	11. Q 5,125.00	11. SOLERA DE REMATE											
12. Q 618.00	12. Q 36,153.00	12. VIGAS											
13. Q 703.00	13. Q 137,225.60	13. LOSA + CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA											
14. Q 675.00	14. Q 24,300.00	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
15. Q 277.00	15. Q 47,857.00	15. COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y TORTA DE CONCRETO											
16. Q 1,150.00	16. Q 30,475.00	16. VENTANAS TIPO BALCON											
17. Q 1,150.00	17. Q 8,740.00	17. PUERTAS											
18. Q 3,874.50	18. Q 3,874.50	18. DRENAJE PLUVIAL											
19. Q 125.00	19. Q 37,882.50	19. ACABADOS											
20. Q 4,860.00	20. Q 4,860.00	20. INSTALACION DE AGUA, DRENAJE, MUEBLES FIJOS											
21. Q 25.00	21. Q 2,770.00	21. RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE											
22. Q 340.00	22. Q 43,554.00	22. CUBIERTA											
23. Q 33,750.00	23. Q 33,750.00	23. ACABADOS											
24. Q 5.20	24. Q 21.62	24. TRAZO Y ESTACQUEADO											
25. Q 326.00	25. Q 13,480.10	25. CIMIENTO CORRIDO											
26. Q 272.00	26. Q 3,808.00	26. MURO DE CIMENTACIÓN											
27. Q 245.00	27. Q 10,110.73	27. SOLERA HIDRÓFUGA											
28. Q 272.00	28. Q 24,208.00	28. LEVANTADO MURO											
29. Q 405.85	29. Q 32,468.00	29. COLUMNAS											
30. Q 240.00	30. Q 13,944.00	30. SOLERAS INTERMEDIAS											
31. Q 250.00	31. Q 8,130.00	31. SOLERA DE REMATE											
32. Q 490.00	32. Q 23,275.00	32. CUBIERTA											
33. Q 675.00	33. Q 4,725.00	33. INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
34. Q 485.00	34. Q 18,136.00	34. COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO											
35. Q 1,150.00	35. Q 5,985.00	35. VENTANAS TIPO BALCON											
36. Q 1,150.00	36. Q 11,730.00	36. PUERTAS											
37. Q 125.00	37. Q 23,750.00	37. ACABADOS											
38. Q 21,870.00	38. Q 21,870.00	38. INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE											
39. Q 225.00	39. Q 7,146.25	39. TORTA DE CONCRETO											
40. Q 1,277.00	40. Q 34,892.10	40. MURO + BARANDA METALICA											
41. Q 225.00	41. Q 3,600.00	41. BANQUETA Y RAMPA											
42. Q 120.00	42. Q 3,463.00	42. CUNETA											
43. Q 7,467.61	43. Q 7,467.61	43. SEÑALIZACION											
C O T I Z A C I O N	No. 06-2020	Q	895,423.10	1. Q 6,519.00	Q 6,519.00	1. PRELIMINARES	Nombre proveedor:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA	NOG:	13021435	Proveedor Adjudicado:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA	
				2. Q 298.00	Q 73,010.00	2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	NIT:	62011367	Fecha de Publicación:	04/08/2020	No. Del Contrato:	No.06-2020	
				3. Q 2,058.00	Q 42,353.50	3. RED DE COLECTOR			Fecha de presentación de ofertas:	17/08/2020	Servicio Contratado:		
				4. Q 8,900.00	Q 6,900.00	4. TRAGANTE							
				5. Q 5,073.00	Q 25,363.00	5. CAJA DE REGISTRO							
				6. Q 538.00	Q 90,967.20	6. BASE DE PAVIMENTO							
				7. Q 385.00	Q 548,143.40	7. PAVIMENTO MAS ACABADOS							
				8. Q 196.00	Q 82,170.00	8. BORDILLOS							

L I C I T A C I O N	No. 09-2020	Q 2,280,000.00	1. Q35.00 2. Q547.25 3. Q43186.00 4. Q466.00 5. Q350.00 6. Q258.50 7. Q195.20 8. Q167.50 9. Q2,475.50 10. Q290.00 11. Q485.00 12. Q334.00 13. Q290.00 14. Q746.00 15. Q284.00 16. Q278.00 17. Q105.00 18. Q280.00 19. Q294.00 20. Q195.20 21. Q1,345.00 22. Q825.00 23. Q548.00 24. Q342.00 25. Q200.00 26. Q965.00 27. Q218.00 28. Q225.00 29. Q320.00 30. Q265.00 31. Q1,825.00 32. Q515.00 33. Q515.00 34. Q980.00 35. Q140.00 36. Q650.00 37. Q300.00 38. Q780.00 39. 1475.5 40. 590 41. 314 42. 290 43. 285 44. 155.2 45. 1345 46. 125 47. 548 48. 342 49. 665 50. 118 51. 320 52. 515 53. 515 54. 3491.1	1. Q18,199.00 2. Q87,735.00 3. Q132,552.00 4. Q60,800.00 5. Q2,860.00 6. Q20,163.00 7. Q25,576.00 8. Q2,345.00 9. Q153,290.50 10. Q15,340.00 11. Q1,940.00 12. Q30,344.00 13. Q19,430.00 14. Q1,380.00 15. Q1,288.00 16. Q4,398.00 17. Q1,480.00 18. Q54,150.00 19. Q6,864.00 20. Q41,134.40 21. Q30,933.00 22. Q145,000.00 23. Q26,440.00 24. Q18,304.00 25. Q1,800.00 26. Q249,373.00 27. Q152,574.00 28. Q1,890.00 29. Q290,560.00 30. Q68,900.00 31. Q40,150.00 32. Q24,205.00 33. Q10,300.00 34. Q121,440.00 35. Q21,600.00 36. Q64,300.00 37. Q55,500.00 38. Q29,940.00 39. Q25,118.00 40. Q5,310.00 41. Q9,420.00 42. Q3,468.00 43. Q18,190.00 44. Q51,712.00 45. Q1,870.00 46. Q43,723.00 47. Q4,394.00 48. Q12,312.00 49. Q104,405.00 50. Q69,030.00 51. Q25,920.00 52. Q4,180.00 53. Q1,090.00 54. Q3,491.10	1. TRABAJOS PRELIMINARES 2. MOVIMIENTO DE TIERRA 3. ZAPATA 4. CEMENTO CORRIDO 5. VIGA DE ALUMINIO 6. MURO DE CIMENTACION 7. SOLERA DE HUMEDAD 8. SOLERA DE HUMEDAD EN S.S. 9. COLUMNA C-1 10. COLUMNA C-2 11. COLUMNA C-3 12. COLUMNA C-4 13. COLUMNA C-5 14. COLUMNA C-6 15. COLUMNA C-7 16. COLUMNA C-8 17. PIN EN BLOCK 18. MURO DE BLOCK 19. MURO DE BLOCK TABIQUE 20. SOLERA DE INTERMEDIA 21. VIGA V-1 22. VIGA V-2 23. VIGA V-3 24. VIGA V-4 25. VIGA V-5 26. LOSA + MEZCLON 27. ACABADOS EN MUROS Y CIELO 28. AZULEJO 29. PISO Y BASE 30. PAVIMENTO 31. ARTEFACTOS SANITARIOS 32. ILUMINACION 33. FUERZA 34. PUERTAS Y VENTANAS 35. HORMIGON 36. DRENAJE SANITARIO/POZO SEPTICA/POZO DE ABSORCION 37. DRENAJE PLUMAL 38. MODULO DE ESCALERAS 39. COLUMNA C-1 40. COLUMNA C-2 41. COLUMNA C-4 42. COLUMNA C-5 43. MURO DE BLOCK 44. SOLERA DE INTERMEDIA 45. VIGA V-1 46. VIGA V-2 47. VIGA V-3 48. VIGA V-4 49. LOSA + MEZCLON 50. ACABADOS EN MUROS Y CIELO 51. PISO Y BASE 52. ILUMINACION 53. FUERZA 54. LIMPIEZA FINAL	Nombre proveedor: NIT:	JUAN ANTONIO CASTILLO MINERA 13258583	NOG: Fecha de Publicación:	12928534 16/07/2020	Proveedor Adjudicado: No. Del Contrato:	JUAN ANTONIO CASTILLO MINERA No.09-2020
			Fecha de presentación de ofertas:	26/08/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO: 09-2020 CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN INSTITUTO DE NIVEL BASICO DE DOS NIVELES QUE INCLUYE (DIRECCION CON SERVICIO SANITARIO, SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES, AREA DE PATIO) EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CASCO URBANO DE SANTA ROSA DE LIMA					
			Fecha de cierre de recepción de ofertas:	26/08/2020	Características servicio:	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN INSTITUTO DE NIVEL BASICO DE DOS NIVELES QUE INCLUYE (DIRECCION CON SERVICIO SANITARIO, SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES, AREA DE PATIO) EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CASCO URBANO DE SANTA ROSA DE LIMA					
											Plazo del Contrato:

C O T I Z A C I	No. 07-2020	Q 705,484.15	1. 7151 2. 248 3. 59 4. 80 5. 355 6. 244 7. 28 8. 5240	1. Q7,151.00 2. Q37,200.00 3. Q71,103.85 4. Q80,824.00 5. Q358,656.50 6. Q95,086.80 7. Q26,642.00 8. Q28,820.00	1. PRELIMINARES 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) 3. CONFORMACION Y NIVELACION 4. BASE MATERIAL SELECTO (ESPESOR DE 0.15 M DE COMPACTADO) 5. CARPETA DE RODADURA (PAVIMENTO DE 0.15 M DE ESPESOR) 6. CUNETAS 7. SELLADOS ELASTOMERO 8. TRASVERSAL DE 30" DE DIAMETRO+CABEZALES	Nombre proveedor: NIT:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA 62011367	NOG: Fecha de Publicación:	13041762 06/08/202	Proveedor Adjudicado: No. Del Contrato:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA No.07-2020
			Fecha de presentación de ofertas:	19/08/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO: 07-2020La obra consiste en el mejoramiento de calle de pavimento con una longitud de 194.30 metros lineales y anchos variables, con una superficie de 1,010.30M2 más cunetas de 0.50m de ancho en ambos lados de la calle. Las actividades a realizar son: Preliminares 1.00 global; Movimiento de tierras (corte) 150.00m3; Conformación y nivelación 1,205.15m2; Base de material selecto (espesor de 0.15m compactado) 1,010.30m2; Carpeta de rodadura (pavimento de 0.15m de espesor) 1,010.30m2; Cunetas 389.70ml; Sellador elastómero 951.50ml y Transversal de 30" de diámetro más cabezales 5.50ml.					
			Fecha de cierre de recepción de ofertas:	19/08/2020	Características servicio:	La obra consiste en el mejoramiento de calle de pavimento con una longitud de 194.30 metros lineales y anchos variables, con una superficie de 1,010.30M2 más cunetas de 0.50m de ancho en ambos lados de la calle. Las actividades a realizar son: Preliminares 1.00 global; Movimiento de tierras (corte) 150.00m3; Conformación y nivelación 1,205.15m2; Base de material selecto (espesor de 0.15m compactado) 1,010.30m2; Carpeta de rodadura (pavimento de 0.15m de espesor) 1,010.30m2; Cunetas 389.70ml; Sellador elastómero 951.50ml y Transversal de 30" de diámetro más cabezales 5.50ml.					

C O T I Z A C I O N	No. 08-2020	Q	536,000.00	1. 7 2. 5590 3. 27 4. 391 5. 350 6. 19 7. 177 8. 2161.56	1. Q7,379.40 2. Q5,590.00 3. Q28,576.80 4. Q41,383.44 5. Q350,420.00 6. Q11,210.00 7. Q89,278.80 8. Q2,161.56	1. PRELIMINARES 2. REPLANTEO TOPOGRAFICO 3. REACOMODAMIENTO DE LA SUB-RAZANTE 4. TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE e=0.15 m 5. Pavimento de Concreto de 3,000 PSI (e=0.15 m) + Curado + Acabado 6. Corte y Sello Elastomérico 7. Bordillo (0.10*0.40m) 8. Limpieza Final	Nombre proveedor:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA	NOG:	13075942	Proveedor Adjudicado:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA
							NIT:	62011367	Fecha de Publicación:	06/08/202	No. Del Contrato:	No.08-2020
									Fecha de presentación de ofertas:	19/08/2020	Servicio Contratado:	CONTRATO No. 08-2020. El proyecto consiste en el Mejoramiento Calle Aldea El Carrizal, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa, con una superficie de 1,001.20m2, siendo los siguientes renglones de trabajo: Trabajos Preliminares 1,054.20m2; replanteo topográfico 1.00u; Reacondicionamiento de Sub-rasante 1,058.40m2; Tendido y Compactación de Base (e=0.15m) 105.84m3; Pavimento de Concreto de 3,000 PSI (e=0.15 m) + Curado + Acabado 1001.20m2; Corte y Sello Elastomérico 590.00ml; Bordillo (0.10*0.40m) 504.40ml; y Limpieza Final 1.00u.
									Fecha de cierre de recepción de ofertas:	19/08/2020	Características servicio:	El proyecto consiste en el Mejoramiento Calle Aldea El Carrizal, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa, con una superficie de 1,001.20m2, siendo los siguientes renglones de trabajo: Trabajos Preliminares 1,054.20m2; replanteo topográfico 1.00u; Reacondicionamiento de Sub-rasante 1,058.40m2; Tendido y Compactación de Base (e=0.15m) 105.84m3; Pavimento de Concreto de 3,000 PSI (e=0.15 m) + Curado + Acabado 1001.20m2; Corte y Sello Elastomérico 590.00ml; Bordillo (0.10*0.40m) 504.40ml; y Limpieza Final 1.00u.
											Plazo del Contrato:	2 MESES